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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090036134 

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση 

1022.Ε00371.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ & ΚΟΚΚΑΛΗ 1 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11521 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 21072822000 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) webmaster@megaron.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αγγελίνα Υφαντίδου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.megaron.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και 
ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διοργάνωση δράσεων πολιτισμού και 
καλλιτεχνικής δημιουργίας, εκπαιδευτικών δράσεων, δράσεων κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και η 
διοργάνωσησυνεδρίων. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τηΔιαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Οιπροσφορέςπρέπειναυποβάλλονταιηλεκτρονικάστηνδιεύθυνση:www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Ο.Μ.Μ.Α. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α. :62.07  σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2026, 2027 και 2028. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί: 

http://www.megaron.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 115/62.07/2026 για  τα οικονομικά έτη 
2026,2027 και 2028 ΑΔΑ: ΨΨ2Μ465ΜΔΘ-88Ε 

β) την υπ’ αριθ  978/21-07-2026 Απόφαση  του Δ.Σ. του Ο.Μ.Μ.Α. (ΑΔΑ : 6ΣΩ1465ΜΔΘ-6ΞΨ) σχετικά μετην 
έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη 
σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών», με 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής, για συμβατική διάρκεια ενόςέτους με δικαίωμα προαίρεσης 12 μηνών με  εκτιμώμενη αξία 
επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (770.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%. Εκτιμώμενη αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: εννιακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιαευρώ (954.800,00 €) - 
Φ.Π.Α.: εκατόν ογδόντα τέσσερις  χιλιάδες οκτακόσιαευρώ (184.800,00 €). 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Φυσικό Αντικείμενο  

Το Αντικείμενο της σύμβασης, το οποίο  περιγράφεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I»  της παρούσας, είναι η Παροχή 
Υπηρεσιών Συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος του 
Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 

Οι προς συντήρηση χώροι περιλαμβάνουν την παλαιά και τη νέα πτέρυγα των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του Ο.Μ.Μ.Α.,συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Περιβάλλοντα 
Χώρου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV)  όπως ειδικότερα παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί: 

 

Α.Α.  ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (CPV) 

ΤΜΗΜΑ 1 Συντήρηση Ανελκυστήρων 
50750000-7 (Υπηρεσίες συντήρησης 
ανελκυστήρων). 
 

ΤΜΗΜΑ 2 Συντήρηση Κυλιόμενων κλιμάκων 50740000-4(Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων) 

ΤΜΗΜΑ 3 
Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του ΟΜΜΑ 

50710000-5 (Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων κτιρίου),  

71334000-8 (Μηχανολογικές και 
ηλεκτρολογικές υπηρεσίες)  

71336000-2 (Μηχανολογικές υπηρεσίες 
υποστήριξης),  

71318000-0  (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
και γνωμοδότησης σε θέματα μηχανικού)  

 

Η παρούσα σύμβαση, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, υποδιαιρείται στα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ: 

 

Τμήμα 1:  Συντήρηση ανελκυστήρων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) 
πλέον  Φ.Π.Α. 24% ποσού έντεκα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (11.280,00 €) και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ 
(58.280,00 €). 

 

Τμήμα 2: Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους 

https://www.promitheies.gr/branch/ilektronikoi-ipologistes-ypiresies
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €)πλέον 
Φ.Π.Α. 24% ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (4.320,00 €)και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ανέρχεται στο ποσό τωνείκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ 
(22.320,00 €). 

 

Τμήμα 3: Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00€) 
πλέον  Φ.Π.Α. 24% ποσού εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (76.800,00 €) και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ανέρχεται στο ποσό τωντριακοσίωνενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(396.800,00 €). 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης και για τα τρία (3) Τμήματα ανέρχεται στο ποσό 
τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (385.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού ενενήντα δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (92.400,00 €) και η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ανέρχεται στο ποσό 
τωντετρακοσίωνεβδομήντα επτά χιλιάδωντετρακοσίωνευρώ (477.400,00€). 

 

Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών,με τους ίδιους όρους και το 
ίδιο τίμημα.  

 

Τμήμα 1:  Συντήρηση ανελκυστήρων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) 
πλέον  Φ.Π.Α. 24% ποσού έντεκα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (11.280,00 €) και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ανέρχεται στο ποσό τωνπενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ 
(58.280,00 €). 

 

Τμήμα 2: Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) πλέον 
Φ.Π.Α. 24% ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (4.320,00 €) και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ανέρχεται στο ποσό τωνείκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ 
(22.320,00 €). 

 

Τμήμα 3: Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00 €) 
πλέον  Φ.Π.Α. 24% ποσού εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (76.800,00 €) και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ανέρχεται στο ποσό τωντριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(396.800,00 €). 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης και για τα τρία (3) Τμήματα ανέρχεται στο ποσό 
τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (385.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού ενενήντα δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (92.400,00 €) και η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ανέρχεται στο ποσό 
τωντετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (477.400,00€). 

 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (770.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 

24% ποσούεκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (184.800,00 €) και η συνολική αξία 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό τωνεννιακοσίων πενήντα τεσσάρωνχιλιάδων 

οκτακοσίων ευρώ (954.800,00 €). 

 

 
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων υπηρεσιών ενός τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρου του τμήματος. 
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Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα μέρη κάθε τμήματος ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας 
ποσότητας Τμήματος/Τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
Η συμμετοχή και η υποβολή προσφοράς θα είναι διακριτή και ανεξάρτητη ανά τμήμα, επί ποινή απόρριψης 
της προσφοράς. 

 
Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε τμήμα ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνεςπλέον δικαιωμάτων προαίρεσης 
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
της παρούσας διακήρυξης.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πριν καταθέσουν την προσφορά τους και προκειμένου να λάβουν επιτόπια γνώση 
των συνθηκών του τόπου που θα εκτελεστούν οι υπηρεσίες, υποχρεούνται να επισκεφτούν τους χώρους 
του Ο.Μ.Μ.Α. επί ποινή αποκλεισμού. Για την επίσκεψη αυτή ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας θα 
πρέπει να υποβάλει αίτηση το αργότερο (5) πέντε ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Για την επίσκεψη αυτή ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 
θα παραλάβει βεβαίωση, η οποία θα προσκομίζεται με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η επίσκεψη για την πραγματοποίηση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή και 09:00 έως 17:00. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αναθέσει μέρος μόνο των υπηρεσιών του 
κάθε Τμήματος, ή να μην αναθέσει καθόλου υπηρεσίες για κάποιο Τμήμα, αναλόγως των αναγκών της, 
της κατάστασης των εγκαταστάσεων, της εκάστοτε χρήσης αυτών, της τυχόν αναβάθμισης, αντικατάστασης 
μέρους των εγκαταστάσεών της στο πλαίσιο άλλων διαγωνιστικών διαδικασιών, χωρίς υποχρέωση για 
αποζημίωση του αναδόχου ως προς το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης με βάση την παρούσα. 

Οι οικονομικοί φορείς έχουν λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 
σύμβασης και με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους 
αυτού.  

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

­ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

­ του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων καιτης κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37, 

­ του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις», 

­ του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

­ των διατάξεων του ν. 4912/2022 (Α΄ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

­ του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 
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­ της υπ’ αριθμ. τηςυπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (B’ 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής 
ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», 

­ της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 
καιΕπενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή 
της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», 

­ τηςυπ' αριθμ. 76928/2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,: 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075),όπως ισχύει, 

­ της υπ΄αριθμ. 64233/2021 (Β΄2453) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης,με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,όπως ισχύει, 

­ τηςυπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

­ τηςυπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021(B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

­ του ν. 4919/2022 (Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 
2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού 
δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις», 

­ του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

­ του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

­ του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

­ της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

­ του ν. 3419/2005 (Α’ 297)«Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας», 

­ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

­ του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

­ του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

­ του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,όπως ισχύει, 

­ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)OJ L 119  

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω 

- την υπ’ αριθ  978/21-07-2026 Απόφαση  του Δ.Σ. του Ο.Μ.Μ.Α. (ΑΔΑ : 6ΣΩ1465ΜΔΘ-6ΞΨ) 
σχετικά με την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με 
αντικείμενο την«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
του κτιριακού συγκροτήματος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών», με κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, για συμβατική διάρκεια ενός έτους και δικαίωμα προάιρεσης 12 
μηνών  με εκτιμώμενη αξία  επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (770.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 
24%. Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: εννιακόσιες πενήτα τέσσερις χιλιάδες 
οκτακόσια ευρώ (954.800,00 €) - Φ.Π.Α.: εκατόν ογδόντα  τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
(184.800,00 €) . 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/10/2026, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
13:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr)https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  08/09/2026 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
 
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 516070 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Η παρούσα Διακήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 
4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  
 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 

https://www.megaron.gr/, στη διαδρομή: Προκηρύξεις ► «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων ασφαλείας του κτιριακού συγκροτήματος του 

Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών» . 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 624094-2026 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 26PROC019763979),όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

2. η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματάτης, 

3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα(10) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 

στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικάδιαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται 

με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 

 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της,δύναται να παρατείνει την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών,  τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα 
με την προηγούμενη παράγραφο)δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και 
στο ΚΗΜΔΗΣ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα,εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 
μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική..  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεωςκαι ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της 
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αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4,5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 

2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχήςποσού που 
αντιστοιχεί  σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε περίπτωση υποβολής προσφορά για όλα τα τμήματα. 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής για καθένα από τα τμήματα ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά: 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

1 
940,00€ (εννιακόσια 
σαράντα ευρώ) 

2 
360,00€ (τριακόσια εξήντα 
ευρώ) 

3 
6.400,00 €, (έξι χιλιάδες 
τετρακόσια ευρώ) 

 

Για το σύνολο του διαγωνισμού (Τμήματα 1, 2 και 3) το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
ανέρχεται σε επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (7.700,00 €). 

Η εγγυητική συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣVτης παρούσας 
Διακήρυξης. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8.γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) 
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ)δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας,διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουνυποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν,από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεταιη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθαεγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτηεις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
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(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) τουΠοινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του ΕθνικούΤελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτάστρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολήαυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα τωνάρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ)και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασίατων οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά:  

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου,καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

-στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

-σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείταιότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τουςστο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών μέχρι το οποίο 
ισχύει η παρέκκλιση ανέρχεται σε 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισηςή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011περί ποινικών κυρώσεων 
καιάλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνειτο σχετικό 
γεγονός. 

2.2.3.5.Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε: 

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία   

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε 

ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή  

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας 

αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν 

σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων 

(τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»    

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 
έχει δεσμευθεί να καταβάλειαποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει ταγεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο,μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, καιέχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα,καθώς και 
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλαγια την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων 
ήπαραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη 
διαπίστωση της επάρκειας η μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα 
πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

2.2.3.8.Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα:«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων 
από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016». 
 
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων 
από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει 
όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα 
σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
epanorthotika@eaadhsy.gr 
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με 
τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, 
αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.),η αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει 
από τον οικονομικό φορέατην προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) 

mailto:epanorthotika@eaadhsy.gr
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ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν 
προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 
 
Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή 
απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον 
οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων,εντός 
προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.  
 
Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό 
μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.  
 
Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που 
επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν 
ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή 
δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην 
Επιτροπή.  

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολήτου ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο 
του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας 
(οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα 
αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή. 
Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται 
αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση. 

 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Πλέον των ανωτέρω, απαιτούνται και τα εξής: 

Για το Τμήμα 1:   

Με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, σε 
περίπτωση φυσικών προσώπων θα πρέπει να διαθέτουν άδεια (ή βεβαίωση αναγγελίας) υπεύθυνου 
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συντηρητή, ήτοι άδεια ηλεκτρολόγου συντηρητή Δ΄ Ειδικότητας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ 
Ειδικότητας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας  Δ΄ Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 και να προΐστανται 
σε Συνεργείο Συντήρησης νομίμως αδειοδοτημένο από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου 
επαγγελματικής εγκατάστασης του Συνεργείου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 της υπ’αριθμ. οικ. 
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/2008 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2604). Σε περίπτωση νομικών προσώπων θα 
πρέπει να διαθέτουν άδεια Συνεργείου Συντήρησης ανελκυστήρων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ίδιας 
ως άνω υπουργικής απόφασης. 

Για το Τμήμα 2: Με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 
φορείς θα πρέπει να διαθέτουν άδεια (ή βεβαίωση αναγγελίας) εγκαταστάτη 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας 
του Π.Δ. 108/2013 και να έχουν δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων ή 
πεζόδρομων, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2 παρ. 3 και του άρθρου 5 (άδεια υπεύθυνου 
συντηρητή) της με αριθ. οικ. 3562/398/2013 (Β΄ 765) υπουργικής απόφασης «Απαιτήσεις για την ασφαλή 
εγκατάσταση και λειτουργία, τον περιοδικό έλεγχο και τη συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων και 
κυλιόμενων πεζόδρομων» και τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Για το Τμήμα 3: Με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 
φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τις αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας έναρξης 
επαγγέλματοςγια την άσκηση των σχετικών με τη σύμβαση δραστηριοτήτων, εφόσον απαιτείται. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν: 

Για το Τμήμα 1ο αθροιστικά τα κάτωθι: 

α) μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις,ύψους 47.000,00 
€κατ’ ελάχιστον. 

β) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις,ύψους 94.000,00 € 
κατ’ ελάχιστον. 

Για το Τμήμα 2ο αθροιστικά τα κάτωθι: 

α) μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις,ύψους 18.000,00 € 
κατ’ ελάχιστον. 

β) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ύψους 36.000,00 € 
κατ’ ελάχιστον. 

Για το Τμήμα 3οαθροιστικάτα κάτωθι: 

α) μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ύψους 320.000,00 
€ κατ’ ελάχιστον. 

β) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ύψους 640.000,00 
€ κατ’ ελάχιστον. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αφορούν κάθε τμήμα ξεχωριστά και ισχύουν αθροιστικά σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς για περισσότερα τμήματα.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να καλύπτουν τις επιμέρους απαιτήσεις που αναλύονται παρακάτω ανά 
τμήμα: 

Τμήμα 1ο: 
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α)Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών να έχουν εκτελέσει επιτυχώς (χωρίς την επιβολή ποινικών 
ρητρών ή άλλων κυρώσεων) τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις συναφούς αντικειμένου, ήτοι παροχής 
υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Κτίρια συνάθροισης κοινού, αξίας 
τουλάχιστον 47.000,00 € έκαστη. 

β) Οιοικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για την 
εκτέλεση της παρούσας, το οποίο να διαθέτει τις απαραίτητες ειδικότητες και επαγγελματικές άδειες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

γ) Να διαθέτουν τον κατάλληλο για την εκτέλεση της παρούσας επαγγελματικό και τεχνικό εξοπλισμό 
σύμφωνα με την παράγραφο Ζ του Τμήματος 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας («ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»). 

 

Τμήμα 2ο: 

α)Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών) να έχουν εκτελέσει επιτυχώς (χωρίς την επιβολή ποινικών 
ρητρών ή άλλων κυρώσεων) τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις συναφούς αντικειμένου, ήτοι παροχής 
υπηρεσιών συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Κτίρια συνάθροισης κοινού αξίας 
τουλάχιστον 18.000,00 € έκαστη. 

β) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για την 
εκτέλεση της παρούσας, το οποίο να διαθέτει τις απαραίτητες ειδικότητες και επαγγελματικές άδειες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

γ) Να διαθέτουν τον κατάλληλο για την εκτέλεση της παρούσας επαγγελματικό και τεχνικό εξοπλισμό 
σύμφωνα με την παράγραφο Ζ του Τμήματος 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας («ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»). 

Τμήμα 3ο: 

α) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών να έχουν εκτελέσει επιτυχώς (χωρίς την επιβολή ποινικών 
ρητρών ή άλλων κυρώσεων) τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις συναφούς αντικειμένου, ήτοι παροχής 
υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε Δημόσια ή 
Ιδιωτικά Κτίρια συνάθροισης κοινού, παρόμοιας σύνθετης χρήσης (χώροι συνάθροισης κοινού και κλειστών 
χώρων στάθμευσης) με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ τουλάχιστον 5000 KVA, εγκατεστημένη ψυκτική ισχύ 
τουλάχιστον 750 RT, εγκατεστημένη ισχύ λεβήτων 2500 KW, αξίας τουλάχιστον 320.000,00 € έκαστη. 

β) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό με τα 
επαγγελματικά προσόντα και τις ειδικότητες που ορίζονται στην παράγραφο Δ του Τμήματος 3 του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

γ) Να διαθέτει τον κατάλληλο για την εκτέλεση της παρούσας επαγγελματικό και τεχνικό εξοπλισμό. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αφορούν κάθε τμήμα ξεχωριστά. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία οφείλουν να συμμορφώνονται με τα παρακάτω (για όλα 
τα Τμήματα): 

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο)  

2. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο) 

3. Πιστοποιητικό  για τηΔιαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην ΕργασίαISO 45001:2018 (ή ισοδύναμο) 
4. Πιστοποιητικό για τη Συντήρηση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων EN 13015:2001+A1:2008 (ή 
ισοδύναμο) μόνο για τα  Τμήματα 1 και 2 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους 
από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον 
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Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας 
πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη 
της ένωσης. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.Tα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνονται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου και δεν αποτελούν ίδιους πόρους του προσφέροντος, 
κατά την παρ. 2.2.6.[Ι].γ της παρούσας, αποτελούν τρίτους, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας και απαιτείται η υποβολή διακριτών ΕΕΕΣ και των σχετικών αποδεικτικών μέσων, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τηνσχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν 
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.  

 



ΑΔΑ: 9ΙΒΞ465ΜΔΘ-Υ94



 23 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το 
ΕΕΕΣ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2και κατά τη σύναψη της σύμβασης,με  την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση. 

Στην περίπτωση που oοικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας.  

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του 

συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει  ότι 

πληρούν,  οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας,προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους,ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Επισημαίνεται ότι για κάθε Τμήμα θα συμπληρωθεί ξεχωριστά το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης.  

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
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παρούσαςκαι ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του,ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, 

υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό 

πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από 

τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει: 

 

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει 

στοΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που 

εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης 

επανορθωτικών μέτρων.  

 

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την 

οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης.Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση 

έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης 

προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.  

 

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης 

μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να 

προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά 

ελήφθησαν. 

 

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασηςδυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, 

για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά 

θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α.Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
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πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. Οι 
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής 
της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 
πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, 
από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

Ειδικά για τα αδικήματα που σχετίζονται με τις περιπτώσεις των άρθρων 134 και 135 του ΣΤ΄ Κεφαλαίου 
«Ευθύνη νομικών προσώπων σε περίπτωση δωροδοκίας» του ν. 5090/2024, για τις αξιόποινες πράξεις του 
άρθρου 159Α ΠΚ Δωροδοκία πολιτικών προσώπων, του άρθρου 236 ΠΚ Δωροδοκία υπαλλήλου, των παρ. 2 
έως 4 του άρθρου 237 ΠΚ Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών, της παρ. 2 του άρθρου 237Α 
ΠΚ Εμπορία επιρροής – Μεσάζοντες του Ποινικού Κώδικα που τελούνται προς όφελος ή για λογαριασμό 
νομικών προσώπων ή οντοτήτων, όπως αυτά σχετίζονται με τα αδικήματα δωροδοκίας των περ. β ΄ και γ ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και εφόσον δεν έχει ακόμη προβλεφθεί η τήρηση ποινικού 
μητρώου για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες σε συνέχεια αμετάκλητης απόφασης επιβολής εις βάρος τους, 
μέσω της ποινικής διαδικασίας, κυρώσεων του ως άνω άρθρου 134, ούτε η έκδοση ισοδύναμου με το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου εγγράφου, επαρκή απόδειξη περί του ότι ο οικονομικός φορέας, που έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των αδικημάτων δωροδοκίας 
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που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1, αποτελεί η ένορκη βεβαίωση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 80 παρ. 2 
του ν. 4412/2016. 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που  είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που  έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α)αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.Εφόσον μόνο μικρά ποσά φόρων δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα 
βεβαίωση οφειλής από την Α.Α.Δ.Ε., από την οποία να προκύπτει το οφειλόμενο ποσό. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. Εφόσον μόνο μικρά ποσά 
των ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσας, 
προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ, από την οποία να προκύπτει το 
οφειλόμενο ποσό. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο   έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i)Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης 
προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι 
τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης.Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις 
ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 
μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ)για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέαπερί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσηςτου οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις 
ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (υπόδειγμα του περιεχομένου της 
υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VΙΙ της παρούσας Διακήρυξης). Η υπεύθυνη δήλωση 
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 79Α του ν. 4412/2016. 

B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
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πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. 
των ως άνω Επιμελητηρίων. 

Επιπλέον προσκομίζουν τις ειδικές αδειοδοτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2.4. για κάθε 
τμήμα ξεχωριστά. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουντα εξής: 

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι οικονομικοί φορείς που τηρούν 
μηχανογραφικά βιβλία προσκομίζουν επίσημα Ισοζύγια 12ου μηνός κάθε έτους και για τις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένα από λογιστή, σταοποίανα 
εμφαίνεται ο ειδικός και γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας ή ανάλογες οικονομικές 
καταστάσεις για τις αλλοδαπές εταιρείες.   

Οι οικονομικοί φορείς που δεν τηρούν μηχανογραφικά βιβλία προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας περί του ύψους του ειδικού και γενικού ετήσιου 
κύκλου εργασιών στο τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης 
των δραστηριοτήτων του. Η ανωτέρω δήλωση πρέπει υπογράφεται και από λογιστή. 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο ισολογισμών των τελευταίων τριών οικονομικών χρήσεων, υποβάλλουν 
τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν για το διάστημα αυτό 
(π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο μέσος 
ειδικός και γενικόςετήσιος κύκλος εργασιών, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση λογιστή. 

Επιπλέον, για τους οικονομικούς φορείς που λειτουργούν χρονικό διάστημα μικρότερο από το ζητούμενο 
στη διακήρυξη: Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης 
του οικονομικού φορέα και έναρξης της δραστηριότητας στο αντικείμενο της σύμβασης. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Για όλα τα Τμήματα (1, 2, 3): 

i)Κατάλογο ανά Τμήμα των κυριότερων συμβάσεων που εκτελέστηκαν τα τελευταία τρία (3) έτημε αναφορά 
της σύμβασης και του αντικειμένου της, των συμβαλλόμενων σε αυτήν μερών, της ημερομηνίας υπογραφής 
της, της αξίας της, του χρόνου διάρκειάς της, συνοδευόμενο από τις συμβάσεις αυτές, καθώς και από: 

• βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον αντισυμβαλλόμενο ή πρωτόκολλο παραλαβής των σχετικών 
υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε δημόσιους φορείς, 

• βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον αντισυμβαλλόμενο, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, αν πρόκειται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ιδιωτικούς φορείς. 
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ii)Κατάλογο ανά Τμήμα του προσωπικού που θα απασχολήσει ο προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση της 
παρούσας με αναφορά στη σχέση που συνδέει το προσωπικό με την επιχείρηση (εξαρτημένη εργασία, 
ανεξάρτητες υπηρεσίες, κτλ).Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει μαζί με τον κατάλογο προσωπικού να 
υποβάλει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις ειδικότητες, τις άδειες και την εμπειρία του προσωπικού 
που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης (πτυχία, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαιώσεις 
προϋπηρεσιών κ.τ.λ.) και να προσκομίσει βιογραφικά σημειώματα προσωπικού και έγγραφα (όπως 
συμβάσεις) από τα οποία αποδεικνύεται η σχέση του προσωπικού με τον προσωρινό ανάδοχο. Ειδικώς στην 
περίπτωση που το δηλωθέν προσωπικό δεν ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του αναδόχου, προσκομίζεται και 
συμφωνητικό Αποδοχής Συνεργασίας για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (με ρητή αναφορά των 
στοιχείων του διαγωνισμού). 

iii)Υπεύθυνη Δήλωση για κάθε Τμήμα ξεχωριστά για τη διάθεση του κατάλληλου επαγγελματικού και 
τεχνικού εξοπλισμού, με περιγραφή αυτού, για την εκτέλεση της παρούσας. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ανά Τμήμα. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπουγενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων 
διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Α/Α Αντισυμβαλλόμεν
ο μέρος 

Ημερ/νία 
Υπογραφής 
Σύμβασης 

ΑντικείμενοΣ
ύμβασης 

Διάρκεια 
Σύμβασης 

Συμβατικ
ή αξία 

% 
Συμμετοχής
στησύμβαση 
(σε 
περίπτωση 
ένωσης)  

Περιγραφή 
αντικειμένουτ
ηςσύμβασης 
πουεκτέλεσε 
ο υποψήφιος 
(σε 
περίπτωση 
ένωσης) 

Στοιχεία 
τεκμηρίωσης 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 
πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω 
στην περίπτωση Β.1, υποπερ.i, iiκαι iiiτης περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζομένου  για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον 
τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με  τον 
οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 
δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες,δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεταινα αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 
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Β.11.Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράβάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠαράρτημαΙ της παρούσας 
Διακήρυξης, για το σύνολο των προκηρυχθέντων υπηρεσιών ανά Τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) 
είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης.Για την 
υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή 
εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), 
είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για 
συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της 
ένωσης. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πριν καταθέσουν την προσφορά τους και προκειμένου να λάβουν επιτόπια 
γνώση των συνθηκών του τόπου που θα εκτελεστούν οι υπηρεσίες, υποχρεούνται να επισκεφτούν τους 
χώρους του Ο.Μ.Μ.Α. επί ποινή αποκλεισμού. Για την επίσκεψη αυτή ο κάθε υποψήφιος οικονομικός 
φορέας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση το αργότερο (5) πέντε ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Για την επίσκεψη αυτή ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας θα παραλάβει Βεβαίωση, η οποία θα προσκομίζεται με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η επίσκεψη για την πραγματοποίηση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή και 09:00 έως 17:00. 

Οι οικονομικοί φορείς έχουν λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 
σύμβασης και με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους 
αυτού. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

 

2.4.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους  ενδιαφερόμενουςηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 
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εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσαυπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 
09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»(εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες καιΥπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ,σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
 
2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξειςτου 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση τηςσχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ,τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4.Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 
οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Ταηλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισώναναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4.3.2 και 
2.4.4 της παρούσας Διακήρυξης και τα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV (τεχνική και  οικονομική προσφορά). 
 

2.4.2.5.Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 
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α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίαςιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούςφάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού,τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του,τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α)η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille),ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με τον  ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β΄ 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού,το αργότερο πριν την ημερομηνία 
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και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς,επί αποδείξει. Το 
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται 
με την επίκλησητου αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 
περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ)(συμπληρώνεται ξεχωριστό ΕΕΕΣ για κάθε Τμήμα επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς) 
όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη 
δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το 
ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://espd.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
δύνανται για  τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση,υποβάλλονταισύμφωνα με την περίπτωση δ΄της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (https://espd.eprocurement.gov.gr/ ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ιτης διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Πέραν των ανωτέρω, η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο: 

1. Τη Δήλωση Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. 

2. Τεχνική έκθεση για τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας διακήρυξης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
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4. Τη Βεβαίωση της παραγράφου 2.4.1 της παρούσας. 

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στην τεχνική τους προσφορά το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του ΕΣΗΔΗΣ, οιοικονομικοίφορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις 
αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ της 
παρούσας  διακήρυξης. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(παράγραφος 2.3.1) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης επί ποινή 
απορρίψεως της προσφοράς. 

Η τιμή δίδεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται 
και τεκμηριώνεται στην παρούσα διακήρυξη από την αναθέτουσα αρχή.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
ΕΣΗΔΗΣ, οιοικονομικοίφορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις 
αναφορές (εκτυπώσεις) της παρούσας παραγράφου, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία του Παραρτήματος ΙV της 
παρούσας  διακήρυξης. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημαδώδεκα (12) 
μηνώναπό την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων  που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους,  ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το 
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
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δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει  προσφορά: 

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης,αποκλίνει από 
απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον 
τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί 
όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς 
έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους 
όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος 
ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ήδεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ΄της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει,εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσονδιαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που 
έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ)εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του 
ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Παρασκευή 16/10/2026 και ώρα 14:00. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμούκαι την αναθέτουσα αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης.Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

[Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ΄εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία»: 

➢ είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποποιμένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας 
(χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου 

 

➢ είτε,με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποποιμένου χρήστη της 
παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να 
απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενοόργανο. 

 

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των 
σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού,προς έκδοσητων σχετικών αποφάσεων, οι 
διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπήκαι δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινομένου 
οργάνου. 

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και τη 
διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά την κρίση 
του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες,για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν 
ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποια έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή.  
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Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω 
διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις  
ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου]. 

 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας»του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχήεπικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμούπροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια,εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά,εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ως άνω  σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον 
πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 
3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται 
στην απόφαση κατακύρωσης. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσειςκατά το  άρθρο  102 του ν. 4412/2016, εντός 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει  προς την αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα  για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο 
και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών,κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως  προβλέπεται ανωτέρω. Η 
παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού,σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες (μεταβολές) είτε  επήλθαν, είτε  έλαβε γνώση  αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι 



ΑΔΑ: 9ΙΒΞ465ΜΔΘ-Υ94



 40 

την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσαςΔιακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α΄και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»  του διαγωνισμού  στο  
ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, 
στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα 
με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης 
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον τηςΕ.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης  κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥκαι σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης τηςΕ.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση 
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) μόνο στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει 
στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν 
οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά  την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για 
υπογραφή του συμφωνητικού,θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσαςΔιακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198  του ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198  του ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ/τος 39/2017, ασκώντας  
προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσβολής πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) 
ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της 
διακήρυξης διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες άσκησης των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της 
ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη 
η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017.   

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 
που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 
στην ΕΑΔΗΣΥ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία ανακοινώνεται και 
πιστοποιείται εκ των προτέρων, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών από τη Διεύθυνση 
Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
αναστέλλονται για το αντίστοιχο διάστημα οι σχετικές προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής 
αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην 
ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται εκ των υστέρων. Η 
προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η 
έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων. Υπέρβαση του ορίου των 
σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν με την προσφυγή αμφισβητείται η 
πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. 
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Το Κλιμάκιο εξέτασης της προσφυγής μπορεί να ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της 
αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου 
εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο του παραβόλου που προβλέπεται για την άσκηση της 
προσφυγής. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα 
παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η 
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής. Αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και αναπέμψει την υπόθεση σε αυτήν για 
νέα κρίση, αν το παράβολο είχε επιστραφεί, κατατίθεται νέο ισόποσο παράβολο εντός τριών (3) ημερών 
από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα της πράξης περί ορισμού ημέρας εξέτασης της προδικαστικής 
προσφυγής και Εισηγητή. Αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ χωρίς να αναπέμψει την 
υπόθεση στην Αρχή για νέα κρίση, αποφαίνεται το ίδιο και για την τύχη του καταβληθέντος για την 
προδικαστική προσφυγή και μη επιστραφέντος παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή, αν το δικαστήριο 
παραλείψει να περιλάβει στην απόφασή του διάταξη για την τύχη του παραβόλου της προδικαστικής 
προσφυγής, του οποίου είχε διαταχθεί η κατάπτωση, αυτό επιστρέφεται από την ΕΑΔΗΣΥ, μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης, επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ 
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το Μέρος Β΄, περί προδικαστικής προσφυγής για την κήρυξη 
ακυρότητας της σύμβασης, εκτός εάν η ΕΑΔΗΣΥ, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων, 
σύμφωνα με το άρθρο 366 του ν. 4412/2016, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά η άσκηση της  
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 366 του ως άνω νόμου. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω 
της λειτουργίας «Επικοινωνία»: 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της, προκειμένου να ασκήσει το 
προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ/τος 39/2017 δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους, αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη, μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο, εφαρμοζομένων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ/τος 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Πατρών. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 
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απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου 
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και 
αυτός τού οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την 
πλήρη γνώση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 του ν. 4412/2016 περί διαδικασίας λήψης 
απόφασης και συνεπειών των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Ο 
Πρόεδρος του αρμοδίου Τμήματος ορίζει με πράξη του τον εισηγητή, καθώς και την ημέρα και την ώρα 
εκδίκασης της αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς 
την ΕΑΔΗΣΥ, προς την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, για να προσκομίσει τον 
φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις της, καθώς και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του 
οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμοδίου Δικαστηρίου ή Τμήματος, έως 
την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση άσκησης της αίτησης από την 
αναθέτουσα αρχή, αυτή διαβιβάζει στο αρμόδιο δικαστήριο τον φάκελο, η δε αιτιολογία της 
προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επέχει θέση απόψεων αυτής επί των λόγων ακύρωσης, οι οποίες 
μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου 
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από 
την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο 
φάκελος και οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο 
και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση 
κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την 
κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης της παρ. 1 ή από την προθεσμία για την υποβολή 
υπομνημάτων 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ/τος 18/1989. 

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 18/1989. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω 
μηυποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων τωνπροσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 τουάρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώςκαι η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 
φορέα για τονοποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή 
η κανονικήεκτέλεση της σύμβασης,δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη,ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97,περί χρόνου ισχύος προσφορών,στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίαςτου 
περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
ΠαράρτημαV της Διακήρυξηςκαι τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχοςοφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης, για διάστημα τριάντα (30) ημερών. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά  την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν οι υπηρεσίες 
είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά  την αντιμετώπιση, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσαςΔιακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του 
άρθρου 11του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 
του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση,οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης(π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, 
ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο 
συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων 
του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της   

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για τους λόγους της 
παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο κατά 
σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και με τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα 
υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 
αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρόσκλησης. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας 
κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα,κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθείσε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά σε μηνιαία βάση με την εξόφληση του εκατό 
τοις εκατό 100% της συμβατικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά την οριστική τμηματική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.3 της παρούσας 
διακήρυξης. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2.Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της 
κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.1.3.Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου,  ο ανάδοχος συμπληρώνειστο πεδίο BT-11: 
Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: 

 «ΑΔΑ Ανάληψης» 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  
στο άρθρο 217 περί διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης 
παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:  
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις (η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του 
προβλεπόμενου π.δ.) 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

δ) Ειδικώς για τις υπηρεσίες διορθωτικής συντήρησης των ανελκυστήρων του Τμήματος 1, τις υπηρεσίες 
διορθωτικής συντήρησης των κυλιόμενων κλιμάκων του Τμήματος 2 και τις υπηρεσίες διορθωτικής 
συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Τμήματος 3 ισχύουν οι ποινικές ρήτρες που 
προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβληθείσες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν αυτή απορριφθεί  από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, 
ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την 
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο 
βαθμό. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται.  
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Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης 
δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, 
κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν 
το ζητήσει ο ίδιος. 

Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση 
του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν 
στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι 
αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι αμέσως εκτελεστές. 

Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Πρωτοδικείων που εκδίδονται σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1 
μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, 
μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης 
της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να 
εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την 
αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το 
αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία 
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο 
τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της 
αναίρεσης. 

Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.  
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων ή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής,η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο όργανο (εν προκειμένω στο Διοικητικό 
Συμβούλιο) της Αναθέτουσας Αρχής  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων 
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση 
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, 
που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται 
στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα 
της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια της σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού,με 
δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον δώδεκα (12) μηνών με τους ίδιους όρους και το ίδιο τίμημα, με μονομερή 
δήλωση της αναθέτουσας αρχής που ασκείται πριν από τη λήξη της σύμβασης και υπό τους όρους του 
άρθρου 132 παρ. 1 του ν.4412/2016. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Εάν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.Εάν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν, από υπαιτιότητα του αναδόχου, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

6.3 Παραλαβή της σύμβασης 

6.3.1Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται τμηματικά από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

6.3.2Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
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καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται  την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, στο οποίο  αναφέρει 
τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης, και γνωμοδοτεί ως προς το εάν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς εάν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 
ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα,  μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των οικείων  υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Εάν, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η 
καταλληλότητα,  απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται  αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων  αυτών με 
άλλα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και 
την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Τελεί υπό 
την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύμβαση αποτελείται από τρία (3) Τμήματα: 
 

Τμήμα 1: Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των ανελκυστήρων του κτιριακού συγκροτήματος του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών και τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του 

κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. και η τεχνική υποστήριξη για την λειτουργία αυτών, όπως 

ενδεικτικά αναλύεται κατωτέρω και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, για την 

επίτευξη της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας τους.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων. 

Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Δικαίωμα Προαίρεσης /παράταση: 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για διάστημα επιπλέον 

δώδεκα (12) μηνώνμε τους ίδιους όρους και το ίδιο τίμημα. 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών: Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στους ανελκυστήρες του 

κτιρίου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών επί των οδών Β. Σοφίας – Κόκκαλη σε όλες τις στάθμες τους, όπως 

αυτοί αποτυπώνονται στις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές κατόψεις, των οποίων μπορούν να λάβουν γνώση οι 

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1.3, δι απλής επιδείξεως στον εκπρόσωπό τους. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 

ΑΡ. 
ΑΝΕΛΚΥΣΤ

ΗΡΑ 
/ΜΗΝΕΣ 

ΛΕΙΤ./ΕΤΟΣ 

LOAD PERSONS SPEED 
STO
PS 

OPERATI
ON 

MODEL TYPE 
DRIVE 
POW

ER 

ΘΕΣΗ 
ΜΗΧΑΝΟΣ

ΤΑΣΙΟΥ 

ΔΙΑΔΡ
ΟΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥ
ΑΣΤΗΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ      

Α1 / 12 
600k

g 
8 

0.63m/
sec 

6 
SIMPLE

X 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

Σ 
19K
W 

ΚΑΤΩ 19,2 OTIS 

Α2 / 12 
1350

kg 
18 

0.63m/
sec 

6 
SIMPLE

X 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

Σ 
30K
W 

ΚΑΤΩ 16,08 OTIS 

Α3 / 12 
750k

g 
10 

0.63m/
sec 

3 
SIMPLE

X 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

Σ 
19K
W 

ΚΑΤΩ 14,02 OTIS 

Α4 / 12 
750k

g 
10 

0.63m/
sec 

4 
SIMPLE

X 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

Σ 
22K
W 

ΚΑΤΩ 17,95 OTIS 
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Α5 / 12 
600k

g 
8 

0.63m/
sec 

7 
SIMPLE

X 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

Σ 
19K
W 

ΚΑΤΩ 19,2 OTIS 

Α6 / 12 
600k

g 
8 

0.63m/
sec 

4 
SIMPLE

X 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

Σ 
30K
W 

ΚΑΤΩ 16,58 OTIS 

Α7 / 12 
1050

kg 
10 

0.63m/
sec 

4 
SIMPLE

X 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

Σ 
22K
W 

ΚΑΤΩ 9,02 OTIS 

Α8 / 12 
600k

g 
8 

0.85m/
sec 

6 
SIMPLE

X 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙ

ΝΗΤΟΣ 
11.9
KW 

ΚΑΤΩ 19 OTIS 

ΠΛΑΤΦΟΡ
ΜΑ ΑΜΕΑ 
ΜΗΤΡΟΠ
ΟΥΛΟΥ / 

12 

300k
g 

ΑΝΕΛΚΥΣ
ΤΗΡΑΣ 
ΑΜΕΑ 

0.2m/s
ec 

2 

SIMPLE
X FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

HYDRAULIC 
1.1K

W 
ΚΑΤΩ 1 BBB 

A21 / 12 
1000

kg 
13 

1.6m/s
ec 

6 

TRIPLEX 
FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
10.3k

W 
ΑΝΕΥ 22,45 OTIS 

A22 / 12 
1000

kg 
13 

1.6m/s
ec 

6 

TRIPLEX 
FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
10.3k

W 
ΑΝΕΥ 22,45 OTIS 

A23 /12 
1000

kg 
13 

1.6m/s
ec 

6 

TRIPLEX 
FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
10.3k

W 
ΑΝΕΥ 22,45 OTIS 

A24 / 12 
1000

kg 
13 

1.6m/s
ec 

7 

TRIPLEX 
FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
10.3k

W 
ΑΝΕΥ 24,9 OTIS 

A25 /12 
1000

kg 
13 

1.0m/s
ec 

3 

SIMPLE
X FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
6.6k
W 

ΑΝΕΥ 8 OTIS 

A26 / 12 
800k

g 
10 

1.6m/s
ec 

7 

TRIPLEX 
FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
10.3k

W 
ΑΝΕΥ 27 OTIS 

A27 /12 
800k

g 
10 

1.6m/s
ec 

7 

TRIPLEX 
FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
10.3k

W 
ΑΝΕΥ 27 OTIS 

A28 /12 
800k

g 
10 

1.6m/s
ec 

7 

TRIPLEX 
FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
10.3k

W 
ΑΝΕΥ 27 OTIS 
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A29 / 12 
1000

kg 
13 

1.6m/s
ec 

7 

TRIPLEX 
FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
10.3k

W 
ΑΝΕΥ 24,9 OTIS 

A30 / 12 
1600

kg 
21 

1.6m/s
ec 

7 

DUPLEX 
FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

OTIS2000VF 
22k
W 

ΑΝΩ 23,55 OTIS 

A31 /12 
630k

g 
8 

1.6m/s
ec 

8 

DUPLEX 
FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
6.5k
W 

ΑΝΕΥ 24,9 OTIS 

A32 /12 
630k

g 
8 

1.6m/s
ec 

8 

DUPLEX 
FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
6.5k
W 

ΑΝΕΥ 24,9 OTIS 

A33 / 12 
1000

kg 
13 

1.6m/s
ec 

6 

SIMPLE
X FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

ELECTRIC 
6.6k
W 

ΑΝΕΥ 30,5 OTIS 

A34 / 12 
3400

kg 
- 

0.40 / 
0.10 

m/sec 
8 

SIMPLE
X FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

ELECTRIC 
15k
W 

ΔΩΜΑ 26,94 OTIS 

A37 / 12 
320k

g 
4 

1.0m/s
ec 

8 

SIMPLE
X FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

ELECTRIC 5kW 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

4 
24,9 OTIS 

A51 / 12 
1000

kg 
13 

1.0m/s
ec 

5 

SIMPLE
X FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
6.6k
W 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
(M.R.I.) 

13 OTIS 

A56 / 12 
630k

g 
8 

1.0m/s
ec 

3 

SIMPLE
X FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

GEN2 
4.3k
W 

ΑΝΕΥ 9,9 OTIS 

A57 / 12 
1000

kg 
13 

1.0m/s
ec 

11 

SIMPLE
X FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

ELECTRIC 
8.5k
W 

ΑΝΩ 32 OTIS 
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A58 / 12 
1000

kg 
13 

1.6m/s
ec 

11 

SIMPLE
X FULL 

COLLECT
IVE 

SELECTI
VE 

ELECTRIC 
15k
W 

ΑΝΩ 32 OTIS 

A61 / 12 
160
0kg 

21 
1.6m/

sec 
7 

DUPLE
X FULL 
COLLEC

TIVE 
SELECTI

VE 

OTIS2000V
F 

22k
W 

ΑΝΩ 23,55 OTIS 

A62 / 12 
325
0kg 

24 
0.40 / 
0.10 

m/sec 
10 

SIMPLE
X SABP 

ELECTRIC 
15k
W 

ΔΩΜΑ 29,99 OTIS 

A72 / 12 
100
0kg 

13 
1.6m/

sec 
7 

TRIPLE
X FULL 
COLLEC

TIVE 
SELECTI

VE 

GEN2 
10.3
kW 

ΑΝΕΥ 24,9 OTIS 

A84 / 12 
100
0kg 

13 
1.0m/

sec 
2 

DUPLE
X FULL 
COLLEC

TIVE 
SELECTI

VE 

HYDRAULI
C 

6.6k
W 

ΑΝΕΥ 5,8 OTIS 

A85 / 12 
100
0kg 

13 
1.0m/

sec 
2 

DUPLE
X FULL 
COLLEC

TIVE 
SELECTI

VE 

HYDRAULI
C 

6.6k
W 

ΑΝΕΥ 5,8 OTIS 

A88 / 12 
630
kg 

8 
0.66m
/sec 

3 

SIMPLE
X FULL 
COLLEC

TIVE 
SELECTI

VE 

HYDRAULI
C 

14.7
kW 

ΑΝΩ 6,78 OTIS 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΑΜΕΑ  

 

 

ΑΡ. 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

/ΜΗΝΕΣ 
ΛΕΙΤ./ΕΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗ 

(ΑΞΟΝΕΣ) 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ 

 1/12 Α40 272 / Η2 301 
ΠΛΑΤΕΙΑ Α. 
ΤΡΙΑΝΤΗ 

HIDRAL 
SHV 

HIDRAL 
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 2/1 Α77 30 / Ι2 300 Α 
PIT 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 
Α. ΤΡΙΑΝΤΗ 

OMEGA 
LIFT BOY 

LEHNER 
LIFTETECHNIK 

 3/1 Α78 30 / Ο2 300 Α 
PIT 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 
Α. ΤΡΙΑΝΤΗ 

OMEGA 
LIFT BOY 

LEHNER 
LIFTETECHNIK 

 4/1 Α90 Τ2 / 362  3-1 

ΑΠΟ 
ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΠΡΟΣ Κ12 

OMEGA  
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

 5/1 Α91 20 / Ζ31  3-1 
ΠΡΟΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

OMEGA  
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

 6/1 Α92 Υ2 / 362 300 

ΑΠΟ 
PRACTICE 
ROOMS 
ΠΡΟΣΚ12 

OMEGA  
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

 7/12 Α93 18 / Ζ6 301 Α 
FOYER 
ΚΟΚΚΑΛΗ 

OMEGA  
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

 8/12 Α94 9 / Ζ6 301 Α 
FOYER 
ΚΟΚΚΑΛΗ 

OMEGA  
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

 9/1 Α95 20 / Ζ28 302 

ΠΡΟΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

OMEGA  
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

 10/12 Α96 222 / Ι2 303 
ΕΞΩΣΤΗΣ 
ΤΡΙΑΝΤΗ 

OMEGA  
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

 11/1 - 112 / Ξ2 300 Α 
ΕΞΩΣΤΗΣ 
BANQUET 

OMEGA 
LIFT BOY 

LEHNER 
LIFTETECHNIK 

 12/1 - MC2 300 Α 
ΒΗΜΑ 
ΟΜΙΛΗΤΩΝ 
ΤΗΣ MC2 

OMEGA 
LIFT BOY 

LEHNER 
LIFTETECHNIK 

 

 

Γ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. και η 

τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία αυτών, για την επίτευξη της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας τους, 

αφορά στην ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ και ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ συντήρηση. Ειδικότερα: 
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-  την ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ συντήρηση των ανελκυστήρων, με την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης αυτών, 

με την παρουσία του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού, το οποίο θα διαθέτει τις απαραίτητες ειδικότητες 

και επαγγελματικές άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

- τη ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ συντήρηση των ανελκυστήρων και την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας τους 24 ώρες x 

7 ημέρες την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Η αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση των ανελκυστήρων. 

 

Γ1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Η ανελλιπώς και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την παρούσα περιοδικότητα, προληπτική συντήρηση. 

Οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση 

της αποτελεσματικής και ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού και των συστημάτων των ανελκυστήρων, 

καθώς και για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους, ενόψει της φθοράς, της παλαιότητας και του 

συνολικού πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει συνολικά όλες τις 

εργασίες προληπτικής συντήρησης των ανελκυστήρων.  

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις 

οδηγίες των κατασκευαστών και το συμβατικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, επιθεώρηση, 

καθαρισμός, λίπανση, ρύθμιση, ευθυγράμμιση και αντικατάσταση ή επισκευή δευτερευόντων εξαρτημάτων, 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων και εν γένει όλων των ανταλλακτικών που προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή να αντικαθίστανται αυστηρά με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά κατά τις 

προβλεπόμενες περιοδικές συντηρήσεις για την ελαχιστοποίηση δυσλειτουργιών, βλαβών και πρόωρων 

φθορών στους ανελκυστήρες.  

Στο αντικείμενο προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών διαγνωστικού ελέγχου 

εξοπλισμού και μηχανημάτων, για την έγκαιρη διαπίστωση δυσλειτουργιών που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν καταστροφική βλάβη στο μέλλον, αλλά επιτρέπουν την αποκατάσταση πριν την εκδήλωση της 

βλάβης ή την ακινητοποίηση ανελκυστήρα. 

Τα γνήσια αναλώσιμα και τα σχετικά εξαρτήματα (υλικά, λογισμικό) της προληπτικής συντήρησης θα 

βαραίνουν τον Ανάδοχο.  

Το πρόγραμμα των υπηρεσιών που αναφέρεται στην παράγραφο ΣΤ της παρούσας («ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ») είναι ενδεικτικό και αναφέρεται στις ελάχιστες αναγκαίες εργασίες που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος προληπτικής συντήρησης των ανελκυστήρων. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον Ο.Μ.Μ.Α. όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών (κατασκευαστής, τύπος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά κ.λ.π.). Η Αναθέτουσα Αρχή, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση που κάποια 

υπηρεσία ή προμήθεια δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο και τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης, 

διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, να ζητήσει προσφορά για την παροχή 

των σχετικών υπηρεσιών ή/και προμηθειών από τον Ανάδοχο, διατηρώντας πάντως το δικαίωμα εφ’ όσον 

αυτό είναι τεχνικά δυνατό να ζητήσει προσφορά και από τρίτους και να αναθέσει τη σύμβαση σε αυτούς, 

εάν την κρίνει ως πλέον συμφέρουσα. Σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων 

υπηρεσιώνή/και προμηθειών υπερβαίνει τα όρια της απευθείας ανάθεσης εφαρμόζονται οι λοιπές 

διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Γ2. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Η υποχρέωση του ανάδοχου να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24 ώρες x 7 ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης. Ο ανάδοχος ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης βλάβης, οφείλει να παρέχει τεχνική 

υποστήριξη και κατά τις μη εργάσιμες ώρες των εργασίμων ημερών, το Σάββατο, την Κυριακή και τις 

επίσημες αργίες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, διαθέτοντας για αυτόν τον σκοπό το ανάλογο προσωπικό 

σε επιφυλακή (standby). Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου καθορίζεται στις δύο (2) ώρες, από την 



ΑΔΑ: 9ΙΒΞ465ΜΔΘ-Υ94



 59 

στιγμή της ενημέρωσης του (τηλεφωνικής ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον Ο.Μ.Μ.Α. και ο 

χρόνος αποκατάστασης της βλάβης ορίζεται σε 24 ώρες. 

Ο ανάδοχος οφείλει να είναι διαθέσιμος σε 24ώρη βάση και να ενεργοποιεί το προσωπικό επιφυλακής του, 

μετά από ενημέρωση που θα δέχεται από τον Ο.Μ.Μ.Α. Οι υπηρεσίες διορθωτικής Συντήρησης 

περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως ενδεικτικά εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ή/και 

επιτόπια επέμβαση των τεχνικών του αναδόχου, προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες, δυσλειτουργίες, 

κακοί χειρισμοί, κλπ.  

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 2 ωρών θα παρακρατείται ως ποινική ρήτρα ποσοστό 1% του 

μηνιαίου τιμήματος για κάθε ώρα καθυστέρησης, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 24 ωρών για 

την αποκατάσταση της βλάβης δεν θα καταβάλλεται το αντίστοιχο τίμημα συντήρησης για το διάστημα έως 

ότου αποκατασταθεί η βλάβη και θα παρακρατείται ως ποινική ρήτρα ποσοστό 1% του μηνιαίου τιμήματος 

για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 

Εάν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη των προβλεπόμενων από τη 
σύμβαση προθεσμιών, εφαρμόζεται το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον Ο.Μ.Μ.Α. όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών (κατασκευαστής, τύπος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά κ.λ.π.). Η Αναθέτουσα Αρχή, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση που κάποια 

υπηρεσία ή προμήθεια δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο και τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης, 

διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, να ζητήσει προσφορά για την παροχή 

των σχετικών υπηρεσιών ή/και προμηθειών από τον Ανάδοχο, διατηρώντας πάντως το δικαίωμα εφ’ όσον 

αυτό είναι τεχνικά δυνατό να ζητήσει προσφορά και από τρίτους και να αναθέσει τη σύμβαση σε αυτούς, 

εάν την κρίνει ως πλέον συμφέρουσα. Σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων 

υπηρεσιώνή/και προμηθειών υπερβαίνει τα όρια της απευθείας ανάθεσης εφαρμόζονται οι λοιπές 

διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, την κείμενη νομοθεσία 

και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από Συνεργείο Συντήρησης αποτελούμενο από ειδικευμένο 

προσωπικό, που διαθέτει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και έχει λάβει γνώση 

των συνθηκών και της ιδιαιτερότητας του κτιρίου και της λειτουργίας του και θα διαθέσει απασχολούμενο 

τεχνικό προσωπικό ανάλογων ειδικοτήτων και πλήθους ανά βάρδια, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι 

απαιτήσεις συντηρήσεως, χρήσεως, διορθωτικής συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και ασφαλούς και 

αδιάκοπης λειτουργίας των ανελκυστήρων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί και να εξασφαλίζει την τέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των 

ανελκυστήρων κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο κάθε 

είδους έλεγχος που θα ασκείται από την αρμόδια Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής δεν απαλλάσσει τον 

ανάδοχο από την ευθύνη αυτή. 

Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε ανελκυστήρα και ο συστηματικός έλεγχος της καλής 

κατάστασης και λειτουργίας τους, θα γίνεται όπως προβλέπεται ενδεικτικά από την παράγραφο ΣΤ της 

παρούσας («ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ») κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07.00 

έως 17:00. Οι ημερομηνίες αυτές για κάθε ανελκυστήρα θα συμφωνούνται με την αρμόδια υπηρεσία της 

αναθέτουσας αρχής, ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του Ο.Μ.Μ.Α. 

Στην περίπτωση που προκύψει κατά τον προληπτικό έλεγχο ή τη διορθωτική συντήρηση έκτακτο 

περιστατικό ή βλάβη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγκαίρως την αναθέτουσα αρχή. 
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Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την νέα ανάθεση- ανάληψη της 

συντήρησης στις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και το πέρασμα στην κατοχή του, σε συνεργασία με 

την αναθέτουσα αρχήόλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων από τον προηγούμενο ανάδοχο. 

Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες δηλώσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες τις 

σχετικές με τους ανελκυστήρες της αναθέτουσας αρχής, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, 

διασφαλίζοντας όλες τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις προς τούτο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο για την εκτέλεση της παρούσας εξοπλισμό σύμφωνα με 

την παράγραφο Ζ της παρούσας («Ζ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο για την εκτέλεση της παρούσας προσωπικό, τόσο σε 

αριθμό όσο και σε επίπεδο επαγγελματικών προσόντων. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των 

αμοιβών και των εισφορών ασφάλισης του προσωπικού του Αναδόχου είναι ο ίδιος και η αναθέτουσα αρχή 

δεν φέρει ουδεμία ευθύνη καταβολής αυτών. Επιπλέον ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι 

του Ο.Μ.Μ.Α. ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από γεγονός ή ατύχημα που τυχόν 

προκληθεί κατά την παροχή των εργασιών συντήρησης, εξ αφορμής αυτών ή λόγω πλημμελούς συντήρησης 

των ανελκυστήρων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πιστά την ισχύουσα νομοθεσία για την ορθή και 

ασφαλή συντήρηση και λειτουργία των ανελκυστήρων και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά 

για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν ήθελε συμβεί από κακή συντήρηση ή λόγω αμέλειας ή 

παράλειψης των συνεργείων του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή το ετήσιο και το μηνιαίο πρόγραμμα συντήρησης, 

τα Αρχεία συντήρησης, καθώς και Μηνιαίες γραπτές αναφορές έκτακτων περιστατικών που αφορούν το 

αντικείμενο της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι μετά  την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εργασίας ο Ανάδοχος 

οφείλει να υποβάλει αναλυτικό δελτίο εργασιών (περιλαμβάνοντας αναλώσιμα, ανταλλακτικά κ.λπ.). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει με δαπάνη του σε ασφαλιστική εταιρεία με ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ποσού 800.000,00 Ευρώ την κάλυψη κάθε ευθύνης από ζημιά ή ατύχημα(αστική και εργοδοτική 

για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες), σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία καθ’ όλη την 

διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα παραδοθεί στον Ο.Μ.Μ.Α. με την 

υπογραφή του συμφωνητικού. 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να τηρεί τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες σε αυτήν υποχρεώσεις και να 

ειδοποιεί τον ανάδοχο για κάθε δυσλειτουργία που παρατηρείται έστω και αν αυτή θεωρείται ακίνδυνη. Σε 

περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αντιληφθεί οποιονδήποτε κίνδυνο οφείλει να διακόψει αμέσως τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων και να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο. 

ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΝΔΕΙΞΗ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Α.1. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

α) Ανελκυστήρες Σύμφωνα με τη νομοθεσία 

β) Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ Σύμφωνα με τη νομοθεσία  

 

Ζ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Πολύμετρο 

Συχνόμετρο 

Αμπεροτσιμπίδα 
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Όργανο μέτρησης φάσεων 

Γειωσόμετρο 

Σκάλες διάφορες 

Πλήρεις σειρές εργαλείων χειρός 

Βιδολόγος 

Κουρμπαδόρος 

Δυναμόμετρο τάνυσης ιμάντων 

Διαγνωστικό εδράνων 

Ηλεκτροκόλληση 

Πρέσα – εξολκέας εδράνων 

Μικρός τόρνος 

Παλάγκα διάφορα 

Η. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων σε όλες τις στάθμες τους αποτυπώνονται στις αντίστοιχες 
αρχιτεκτονικές κατόψεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, των οποίων μπορούν να λάβουν γνώση οι 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.3, δι απλής επιδείξεως στον εκπρόσωπό τους. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  
Δ.4 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  
ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΙΩΝ 

 

13538 Σ.Δ.4.2.1 
ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α21-Α22-
Α23 

     1:50 

 
13539 Σ.Δ.4.2.2 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α30-Α61 

1:50 

 13540 Σ.Δ.4.2.3 
ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α31-Α32 

1:50 

 
13541 Σ.Δ.4.2.4 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α33 

1:50 

 
13542 Σ.Δ.4.2.5 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α63-Α64 

1:50 

 
13543 Σ.Δ.4.2.6 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α26-Α28-Α-
27 

1:50 

 

13544 Σ.Δ.4.2.7Α 

ΟΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α79 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α79 

1:50 

 
13545 Σ.Δ.4.2.7Β ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α56 

1:50 

 
13546 Σ.Δ.4.2.8 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α29-Α72-
Α24 

1:50 

 
13547 Σ.Δ.4.2.9 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α62 

1:50 

 
13548 Σ.Δ.4.2.10 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α25 

1:50 

 
13549 Σ.Δ.4.2.11 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α51 

1:50 

 
13550 Σ.Δ.4.2.14 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α37 

1:50 

 
13551 Σ.Δ.4.2.15 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α57 

1:50 

 
13552 Σ.Δ.4.2.16 ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α58 
1:50 

 
13553 Σ.Δ.4.2.17 ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α59 
1:50 
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13554 Σ.Δ.4.2.18 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α39 

1:50 

 
13555 Σ.Δ.4.2.20 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α38 

1:50 

 
13556 Σ.Δ.4.2.21 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α53 

1:50 

 
13557 Σ.Δ.4.2.22 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α34 

1:50 

 
13558 Σ.Δ.4.2.23 ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α88 

1:50 

 

13559 Σ.Δ.4.2.29 

ΟΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΡΗΡΩΝ Α84-Α85 1:50 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα 2: Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των κυλιόμενων κλιμάκων του κτιριακού συγκροτήματος του 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας τους. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ–ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κυλιόμενων κλιμάκων 
του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. και η τεχνική υποστήριξη για την λειτουργία αυτών, όπως 
ενδεικτικά αναλύεται κατωτέρω και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, για την 
επίτευξη της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας τους.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων: 50740000-4 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων). 

Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα μήνες (12) από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 
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Δικαίωμα Προαίρεσης /παράταση: Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της 
σύμβασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες με τους ίδιους όρους και το ίδιο τίμημα. 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών : Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στις κυλιόμενες κλίμακες 
του κτιρίου του Μεγάρου Μουσικής επί των οδών Β. Σοφίας – Κόκκαλη σε όλες τις στάθμες τους όπως 
αυτές αποτυπώνονται στις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές κατόψεις, των οποίων μπορούν να λάβουν γνώση οι 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.3, δι απλής επιδείξεως στον εκπρόσωπό τους. 

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

Α/
Α 

Α/Α - 
ΜΗΝΕΣ 
ΛΕΙΤ. / 
ΕΤΟΣ 

ΙΚΑΝΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΑΧΥΤ
ΗΤΑ 

ΙΣΧΥΣ 
ΚΙΝΗΤ
ΗΡΑ 

ΔΙΕΥΘΥ
ΝΣΗ 

ΚΙΝΗΣΗ
Σ 

ΥΨΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ/

ΜΟΙΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥ
ΡΓΙΑ 

ΠΙΝΑΚ
ΑΣ 

ΕΛΕΓΧ
ΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
ΣΤΗΣ 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

1 
RK8962

1/12 
7200per

s/hr 
0,4m/s 5,5kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3340mm/35ο 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 

2 
RK8962

2/12 
7200per

s/hr 
0,4m/s 5,5kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3340mm/35ο 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 

3 
RK8962

3/12 
7200per

s/hr 
0,4m/s 5,5kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3350mm/35o 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 

4 
RK8962

4/12 
7200per

s/hr 
0,4m/s 5,5kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3350mm/35o 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 

5 
RK8961

1/12 
7200per

s/hr 
0,4m/s 5,5kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3750mm/35o 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 

6 
RK8961

2/11 
7200per

s/hr 
0,4m/s 5,5kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3750mm/35o 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 

7 
RK8961

3/12 
7200per

s/hr 
0,4m/s 7,5kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

5300mm/35o 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 

8 
RK8961

4/12 
7200per

s/hr 
0,4m/s 7,5kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

5300mm/35o 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 

9 
RK8961

5/12 
7200per

s/hr 
0,4m/s 11kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

6800mm/30o 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 

10 
RK8961

6/12 
7200per

s/hr 
0,4m/s 11kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

6800mm/30o 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 
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11 
RK8961

7/12 
5400per

s/hr 
0,4m/s 7,5kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

4950mm/30o 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 

12 
RK8961

8/12 
5400per

s/hr 
0,4m/s 7,5kW 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

4950mm/30o 
ΣΥΝΕΧΗ

Σ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schindler 

 

 

 

Γ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κυλιόμενων κλιμάκων του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. 

και η τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία αυτών, για την επίτευξη της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας 

τους, αφορά στην ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ και ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ συντήρηση. Ειδικότερα: 

-  την ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων, με την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 

αυτών, με την παρουσία του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού, το οποίο θα διαθέτει τις απαραίτητες 

ειδικότητες και επαγγελματικές άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

- τη ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων και την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας τους 24 

ώρες x 7 ημέρες την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Η αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει την προληπτική και διορθωτική συντήρηση των ανελκυστήρων. 

 

Γ1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

Η ανελλιπώς και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την παρούσα περιοδικότητα, προληπτική συντήρηση. 

Οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση 

της αποτελεσματικής και ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού και των συστημάτων των κυλιόμενων 

κλιμάκων, καθώς και για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους, ενόψει της φθοράς, της παλαιότητας και 

του συνολικού πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει συνολικά όλες 

τις εργασίες προληπτικής συντήρησης των κυλιόμενων κλιμάκων.  

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις 

οδηγίες των κατασκευαστών και το συμβατικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, επιθεώρηση, 

καθαρισμός, λίπανση, ρύθμιση, ευθυγράμμιση και αντικατάσταση ή επισκευή δευτερευόντων εξαρτημάτων, 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων και εν γένει όλων των ανταλλακτικών που προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή να αντικαθίστανται αυστηρά με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά κατά τις 

προβλεπόμενες περιοδικές συντηρήσεις για την ελαχιστοποίηση δυσλειτουργιών, βλαβών και πρόωρων 

φθορών στις κυλιόμενες κλίμακες. Σε κάθε περίπτωση επισκευής  

Στο αντικείμενο προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών διαγνωστικού ελέγχου 

εξοπλισμού και μηχανημάτων, για την έγκαιρη διαπίστωση δυσλειτουργιών που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν καταστροφική βλάβη στο μέλλον, αλλά επιτρέπουν την αποκατάσταση πριν την εκδήλωση της 

βλάβης ή την ακινητοποίηση των κυλιόμενων κλιμάκων. 

Τα γνήσια αναλώσιμα και τα σχετικά εξαρτήματα (υλικά, λογισμικό) της προληπτικής συντήρησης, θα 

βαραίνουν τον Ανάδοχο.  

Το πρόγραμμα των υπηρεσιών που αναφέρεται στην παράγραφο ΣΤ της παρούσας («ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ») είναι ενδεικτικό και αναφέρεται στις ελάχιστες αναγκαίες εργασίες που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος προληπτικής συντήρησης των κυλιόμενων κλιμάκων. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον Ο.Μ.Μ.Α. όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών (κατασκευαστής, τύπος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά κ.λ.π.). Η Αναθέτουσα Αρχή, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση που κάποια 

υπηρεσία ή προμήθεια δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο και τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης, 

διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, να ζητήσει προσφορά για την παροχή 

των σχετικών υπηρεσιών ή/και προμηθειών από τον Ανάδοχο, διατηρώντας πάντως το δικαίωμα εφ’ όσον 

αυτό είναι τεχνικά δυνατό να ζητήσει προσφορά και από τρίτους και να αναθέσει τη σύμβαση σε αυτούς, 

εάν την κρίνει ως πλέον συμφέρουσα. Σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων 

υπηρεσιώνή/και προμηθειών υπερβαίνει τα όρια της απευθείας ανάθεσης εφαρμόζονται οι λοιπές 

διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

Γ2. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

Η υποχρέωση του ανάδοχου να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24 ώρες x 7 ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης. Ο ανάδοχος ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης βλάβης, οφείλει να παρέχει τεχνική 

υποστήριξη και κατά τις μη εργάσιμες ώρες των εργασίμων ημερών, το Σάββατο, την Κυριακή και τις 

επίσημες αργίες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, διαθέτοντας για αυτόν τον σκοπό το ανάλογο προσωπικό 

σε επιφυλακή (standby). Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου καθορίζεται στις δύο (2) ώρες, από την 

στιγμή της ενημέρωσης του (τηλεφωνικής ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον Ο.Μ.Μ.Α. και ο 

χρόνος αποκατάστασης της βλάβης ορίζεται σε 24 ώρες. 

Ο ανάδοχος οφείλει να είναι διαθέσιμος σε 24ώρη βάση και να ενεργοποιεί το προσωπικό επιφυλακής του, 

μετά από ενημέρωση που θα δέχεται από τον Ο.Μ.Μ.Α. Οι υπηρεσίες διορθωτικής Συντήρησης 

περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως ενδεικτικά εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ή/και 

επιτόπια επέμβαση των τεχνικών του αναδόχου, προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες, δυσλειτουργίες, 

κακοί χειρισμοί, κλπ. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 2 ωρών θα παρακρατείται ως ποινική ρήτρα ποσοστό 1% του 

μηνιαίου τιμήματος του άρθρου για κάθε ώρα καθυστέρησης, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 

24 ωρών για την αποκατάσταση της βλάβης δεν θα καταβάλλεται το αντίστοιχο τίμημα συντήρησης για το 

διάστημα έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και θα παρακρατείται ως ποινική ρήτρα ποσοστό 1% του 

μηνιαίου τιμήματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 

Εάν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη των προβλεπόμενων από τη 
σύμβαση προθεσμιών, εφαρμόζεται το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον Ο.Μ.Μ.Α. όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών (κατασκευαστής, τύπος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά κ.λ.π.). Η Αναθέτουσα Αρχή, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση που κάποια 

υπηρεσία ή προμήθεια δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο και τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης, 

διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, να ζητήσει προσφορά για την παροχή 

των σχετικών υπηρεσιών ή/και προμηθειών από τον Ανάδοχο, διατηρώντας πάντως το δικαίωμα εφ’ όσον 

αυτό είναι τεχνικά δυνατό να ζητήσει προσφορά και από τρίτους και να αναθέσει τη σύμβαση σε αυτούς, 

εάν την κρίνει ως πλέον συμφέρουσα. Σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων 

υπηρεσιώνή/και προμηθειών υπερβαίνει τα όρια της απευθείας ανάθεσης εφαρμόζονται οι λοιπές 

διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, την κείμενη 

νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από Υπεύθυνο Συντηρητή και τυχόν βοηθητικό 

προσωπικό που διαθέτει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και έχει λάβει γνώση 

των συνθηκών και της ιδιαιτερότητας του κτιρίου και της λειτουργίας του και θα διαθέσει απασχολούμενο 

τεχνικό προσωπικό ανάλογων ειδικοτήτων και πλήθους ανά βάρδια, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι 

απαιτήσεις συντηρήσεως, χρήσεως, διορθωτικής συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και ασφαλούς και 

αδιάκοπης λειτουργίας των κυλιόμενων κλιμάκων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί και να εξασφαλίζει την τέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των 

κυλιόμενων κλιμάκων κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των κυλιόμενων κλιμάκων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 

Ο κάθε είδους έλεγχος που θα ασκείται από την αρμόδια Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής δεν απαλλάσσει 

τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή. 

Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε κυλιόμενη κλίμακα και ο συστηματικός έλεγχος της 

καλής κατάστασης και λειτουργίας τους, θα γίνεται όπως προβλέπεται ενδεικτικά από την παράγραφο ΣΤ της 

παρούσας («ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ») κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07.00 

έως 17:00. Οι ημερομηνίες αυτές για κάθε κυλιόμενη κλίμακα θα συμφωνούνται με την αρμόδια υπηρεσία 

της αναθέτουσας αρχής, ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του Ο.Μ.Μ.Α. 

Στην περίπτωση που προκύψει κατά τον προληπτικό έλεγχο ή τη διορθωτική συντήρηση έκτακτο 

περιστατικό ή βλάβη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγκαίρως την αναθέτουσα αρχή. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την νέα ανάθεση- ανάληψη της 

συντήρησης στις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και το πέρασμα στην κατοχή του σε συνεργασία με 

την αναθέτουσα αρχήόλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων από τον προηγούμενο ανάδοχο. 

Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες δηλώσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες τις 

σχετικές με τις κυλιόμενες κλίμακες της αναθέτουσας αρχής, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα 

νομοθεσία, διασφαλίζοντας όλες τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις προς τούτο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο για την εκτέλεση της παρούσας εξοπλισμό σύμφωνα με 

την παράγραφο Ζ της παρούσας («Ζ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο για την εκτέλεση της παρούσας προσωπικό, τόσο σε 

αριθμό όσο και σε επίπεδο επαγγελματικών προσόντων. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των 

αμοιβών και των εισφορών ασφάλισης του προσωπικού του Αναδόχου είναι ο ίδιος και η αναθέτουσα αρχή 

δεν φέρει ουδεμία ευθύνη καταβολής αυτών. Επιπλέον ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι 

του Ο.Μ.Μ.Α. ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από γεγονός ή ατύχημα που τυχόν 

προκληθεί κατά την παροχή των εργασιών συντήρησης, εξ αφορμής αυτών ή λόγω πλημμελούς συντήρησης 

των κυλιόμενων κλιμάκων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πιστά την ισχύουσα νομοθεσία για την ορθή 

και ασφαλή συντήρηση και λειτουργία των κυλιόμενων κλιμάκων και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά 

και αστικά για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν ήθελε συμβεί από κακή συντήρηση ή λόγω 

αμέλειας ή παράλειψης των συνεργείων του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή το ετήσιο και το μηνιαίο πρόγραμμα συντήρησης, 

τα Αρχεία συντήρησης, καθώς και Μηνιαίες γραπτές αναφορές έκτακτων περιστατικών που αφορούν το 

αντικείμενο της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι μετά  την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εργασίας ο Ανάδοχος 

οφείλει να υποβάλλει αναλυτικό δελτίο εργασιών (περιλαμβάνοντας αναλώσιμα, ανταλλακτικά κ.λπ.). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει με δαπάνη του σε ασφαλιστική εταιρεία με ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ποσού 800.000,00 Ευρώ την κάλυψη κάθε ευθύνης από ζημιά ή ατύχημα (αστική και εργοδοτική 

για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες), σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία καθ’ όλη την 

διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα παραδοθεί στον Ο.Μ.Μ.Α. με την 

υπογραφή του συμφωνητικού. 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να τηρεί τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες σε αυτήν υποχρεώσεις και να 

ειδοποιεί τον ανάδοχο για κάθε δυσλειτουργία που παρατηρείται έστω και αν αυτή θεωρείται ακίνδυνη. Σε 
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περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αντιληφθεί οποιονδήποτε κίνδυνο οφείλει να διακόψει αμέσως τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων και να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο. 

 

ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α/Α 
ΕΝΔΕΙΞΗ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Α1. Κυλιόμενες κλίμακες Σύμφωνα με τη νομοθεσία 

 

Ζ. ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΑΙΜΕΣΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

• Πολύμετρο 

• Συχνόμετρο 

• Αμπεροτσιμπίδα 

• Όργανομέτρησηςφάσεων 

• Γειωσόμετρο 

• Σκάλεςδιάφορες 

• Πλήρειςσειρέςεργαλείωνχειρός 

• Βιδολόγος 

• Κουρμπαδόρος 

• Δυναμόμετρο τάνυσης ιμάντων 

• Διαγνωστικόεδράνων 

• Ηλεκτροκόλληση 

• Πρέσα–εξολκέαςεδράνων 

• Μικρόςτόρνος 

• Παλάγκαδιάφορα 

 

Η. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Οι εγκαταστάσεις των κυλιόμενων κλιμάκων σε όλες τις στάθμες τους αποτυπώνονται στις αντίστοιχες 
αρχιτεκτονικές κατόψεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, των οποίων μπορούν να λάβουν γνώση οι 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.3, δι απλής επιδείξεως στον εκπρόσωπό τους. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

13560 Σ.Δ.4.3.1 

ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
- ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
1/3 

1:50 

13561 Σ.Δ.4.3.2 

ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
- ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
2/3 

1:50 
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13562 Σ.Δ.4.3.3 

ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
- ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
3/3 

1:50 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα 3: Συντήρηση λοιπών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και 
η τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία αυτών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών συντήρησης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 50710000-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων κτιρίου), 71334000-8 (Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες) 71336000-2 
(Μηχανολογικές υπηρεσίες υποστήριξης), 71318000-0  (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και γνωμοδότησης 
σε θέματα μηχανικού). 

Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα μήνες (12) από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Δικαίωμα Προαίρεσης /παράταση: Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της 
σύμβασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες με τους ίδιους όρους και το ίδιο τίμημα. 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών : Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στις εγκαταστάσεις του 
κτιρίου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών επί των οδών Β. Σοφίας – Κόκκαλη σε όλες τις στάθμες τους, όπως 
αυτές αποτυπώνονται στις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές κατόψεις, των οποίων μπορούν να λάβουν γνώση οι 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.3, δι απλής επιδείξεως στον εκπρόσωπό τους. 

Β.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

Α1. ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ 

Α2. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 

Α3. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Α4. FANCOILS 

Α5. ΜΟΝΑΔΕΣCLOSECONTROL 

A6. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Α7. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Α8. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

Α9. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 
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Α10. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ 

Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Β1 έως και Β12) 

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ (Γ1.1 έως και Γ1.7, Γ2.1 έως και Γ2.9, Γ3.1 έως και Γ3.11) 

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ (Δ1 έως και Δ2.2) 

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Ε1 έως και Ε18) 

ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ (ΣΤ1 έως και ΣΤ9) 

Ζ. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Γ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιριακού 

συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. και η τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία αυτών, για την επίτευξη της ορθής 

και ασφαλούς λειτουργίας τους, αφορά στην ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ και ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ συντήρηση. Ειδικότερα: 

-  την ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με την παροχή υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης αυτών, με την παρουσία του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού, το οποίο θα 

διαθέτει τις απαραίτητες ειδικότητες και επαγγελματικές άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

Στην προληπτική συντήρηση περιλαμβάνεται ο έλεγχος του λογισμικού/firmware, και κατόπιν συνεννόησης 

του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή όταν κρίνεται απαραίτητο, η αναβάθμιση του λογισμικού/firmware 

για την καλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

- τη ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ συντήρηση των εγκαταστάσεων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την 
τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας τους 24 ώρες x 7 ημέρες την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τους κατασκευαστές των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της συντήρησης σε ό,τι αφορά τα υλικά, ανταλλακτικά και τον βασικό 
εξοπλισμό συντήρησης  και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, τις οποίες οφείλει να τις προσκομίζει στην 
Αναθέτουσα Αρχή και ιδίως για τα συστήματα της εγκατάστασης που αναφέρονται παρακάτω: 

­ Ψυκτικών συγκροτημάτων, πύργων ψύξης και αντλιών δικτύου ψύξης, βοηθητικού εξοπλισμού 
κυκλωμάτων ψύξης 

­ Λεβήτων/Καυστήρων  φυσικού αερίου (τακτική συντήρηση, βλάβες) και αντλιών δικτύου 
θέρμανσης 

­ Αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων (closecontrol κ.λπ..) 

­ Ηλεκτρικού υποσταθμού (Μ.Τ./Χ.Τ.) 

­ Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, εναλλακτών θερμότητας 

­ UPS 

­ Πυρόσβεσης (συστημάτων προενέργειας, ολικού κατακλυσμού κ.λπ..) 

­ Πυρανίχνευσης του κτιρίου, και τοπικής ανίχνευσης-κατάσβεσης με FM200 κ.λπ.. (τακτική 
συντήρηση, βλάβες) 

­ Ελέγχων/αναγομώσεων φορητών μέσων πυρόσβεσης 

­ BMS κτιρίου 

 
Γ1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

Η αμοιβή του αναδόχου για την προληπτική συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

περιλαμβάνει: 

Την ανελλιπώς και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την παρούσα περιοδικότητα, προληπτική 

συντήρηση. Οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής και ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού, των συστημάτων και εν γένει 

όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους, 
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ενόψει της φθοράς, της παλαιότητας και του συνολικού πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους. Ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει να εκτελέσει συνολικά όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων.  

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις 

οδηγίες των κατασκευαστών και το συμβατικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, επιθεώρηση, έλεγχος 

λειτουργίας, καθαρισμός, λίπανση, ρύθμιση, αντικατάσταση ή επισκευή δευτερευόντων εξαρτημάτων, 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων και εν γένει όλων των ανταλλακτικών που προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή να αντικαθίστανται κατά τις προβλεπόμενες περιοδικές συντηρήσεις για την ελαχιστοποίηση 

δυσλειτουργιών, βλαβών και πρόωρων φθορών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

Στο αντικείμενο προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών διαγνωστικού ελέγχου 

εξοπλισμού και μηχανημάτων, για την έγκαιρη διαπίστωση δυσλειτουργιών που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν καταστροφική βλάβη στο μέλλον, αλλά επιτρέπουν την αποκατάσταση πριν την εκδήλωση της 

βλάβης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

Τα αναλώσιμα της προληπτικής συντήρησης καθώς και τα σχετικά εξαρτήματα θα βαραίνουν τον Ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον Ο.Μ.Μ.Α. όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών (κατασκευαστής, τύπος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά κ.λ.π.). Η Αναθέτουσα Αρχή, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση που κάποια 

υπηρεσία ή προμήθεια δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο και τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης, 

διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, να ζητήσει προσφορά για την παροχή 

των σχετικών υπηρεσιών ή/και προμηθειών από τον Ανάδοχο, διατηρώντας πάντως το δικαίωμα εφ’ όσον 

αυτό είναι τεχνικά δυνατό να ζητήσει προσφορά και από τρίτους και να αναθέσει τη σύμβαση σε αυτούς, 

εάν την κρίνει ως πλέον συμφέρουσα. Σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων 

υπηρεσιώνή/και προμηθειών υπερβαίνει τα όρια της απευθείας ανάθεσης εφαρμόζονται οι λοιπές 

διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Το πρόγραμμα των υπηρεσιών που αναφέρεται στην παράγραφο Ζ της παρούσας («Ζ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ») είναι ενδεικτικό και αναφέρεται στις ελάχιστες αναγκαίες εργασίες που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος προληπτικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. 

Γ2. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

Η αμοιβή του αναδόχου για την διορθωτική συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

περιλαμβάνει: 

Την υποχρέωση του ανάδοχου να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24 ώρες x 7 ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης. Ο ανάδοχος ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης βλάβης, οφείλει να παρέχει 

τεχνική υποστήριξη και κατά τις μη εργάσιμες ώρες των εργασίμων ημερών, το Σάββατο, την Κυριακή και τις 

επίσημες αργίες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, διαθέτοντας για αυτόν τον σκοπό το ανάλογο προσωπικό 

σε επιφυλακή (standby). Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου καθορίζεται στις δυο (2) ώρες, από την 

στιγμή της ενημέρωσης του (τηλεφωνικής ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον Ο.Μ.Μ.Α. και ο 

χρόνος αποκατάστασης της βλάβης ορίζεται σε 24 ώρες. 

Ο ανάδοχος οφείλει να είναι διαθέσιμος σε 24ώρη βάση και να ενεργοποιεί το προσωπικό επιφυλακής του, 

μετά από ενημέρωση που θα δέχεται από τον Ο.Μ.Μ.Α. Οι υπηρεσίες διορθωτικής Συντήρησης 

περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως ενδεικτικά εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ή/και 

επιτόπια επέμβαση των τεχνικών του αναδόχου, προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες, δυσλειτουργίες, 

κακοί χειρισμοί, κλπ. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 2 ωρών θα παρακρατείται ως ποινική ρήτρα ποσοστό 1% του 

μηνιαίου τιμήματος για κάθε ώρα καθυστέρησης. 

Εάν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη των προβλεπόμενων από τη 

σύμβαση προθεσμιών, εφαρμόζεται το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον Ο.Μ.Μ.Α. όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών (κατασκευαστής, τύπος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά κ.λ.π.). Η Αναθέτουσα Αρχή, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση που κάποια 

υπηρεσία ή προμήθεια δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο και τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης, 

διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, να ζητήσει προσφορά για την παροχή 

των σχετικών υπηρεσιών ή/και προμηθειών από τον Ανάδοχο, διατηρώντας πάντως το δικαίωμα εφ’ όσον 

αυτό είναι τεχνικά δυνατό να ζητήσει προσφορά και από τρίτους και να αναθέσει τη σύμβαση σε αυτούς, 

εάν την κρίνει ως πλέον συμφέρουσα. Σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων 

υπηρεσιώνή/και προμηθειών υπερβαίνει τα όρια της απευθείας ανάθεσης εφαρμόζονται οι λοιπές 

διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

Ώρες ετοιμότηταςκαι διορθωτικής συντήρησης ανά ειδικότητα προσωπικού του αναδόχου 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ 

Μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός  200 

Τεχνίτηςγενικά 200 

 

1. Θα καταβάλλεται σταθερή, κατ' αποκοπή ετήσια αμοιβή ετοιμότητας και διορθωτικής συντήρησης 
ανεξαρτήτως του αριθμού των περιστατικών ή των ωρών που πράγματι απασχολήθηκε το ανωτέρω  
τεχνικό προσωπικό του αναδόχου εντός του έτους. 

2. Οι ώρες ανά ειδικότητα του Πίνακα (200 + 200) δεν αποτελούν μετρούμενη/απολογιστική ποσότητα, 
αλλά θα αποτελέσουν (α) τη βάση υπολογισμού της αμοιβής (προσφερόμενη τιμή/ώρα × ώρες) για 
την υποβολή οικονομικών προσφορών του Παραρτήματος IV και τη συγκριτική αξιολόγηση αυτών και 
(β) το ανώτατο όριο εργατικών ωρών διορθωτικής συντήρησης που καλύπτει η αμοιβή για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία. 

3. Η αμοιβή θα καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, παράλληλα με την προληπτική 
συντήρηση, έναντι της υποχρέωσης διαθεσιμότητας 24×7, τήρησης του χρόνου ανταπόκρισης (2 
ώρες) και αποκατάστασης (24 ώρες) και εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών. Στην αμοιβή δεν 
περιλαμβάνονται ανταλλακτικά και υλικά. 

4. Οι εργασίες και οι αντίστοιχες ώρες καταγράφονται σεημερολόγιο (σύμφωνα με την παράγραφο 
6.1.3 της παρούσας) και σε δελτία εργασιών, για την παρακολούθηση της σύμβασης και τον έλεγχο 
της εξάντλησης του ανώτατου ορίου ωρών του ανωτέρω Πίνακα. 

5. Εφόσον οι πραγματικές ώρες υπολείπονται του ανώτατου ορίου δεν χωρεί μείωση της αμοιβής, ενώ 
ο ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αμοιβή για ώρες άνω του ανώτατου ορίου. 

6. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου ωρών πριν τη λήξη της σύμβασης σε ποσοστό άνω του 
50% που προβλέπεται στην παρούσα, οι πρόσθετες εργασίες θα ανατίθενται με τροποποίηση της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, με βάση την ίδια προσφερόμενη ωριαία 
τιμή. 

 

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν και να απασχολούν για την εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης προσωπικό, το οποίο, ανεξαρτήτως των σχέσεων με τον οικονομικό φορέα 
(εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών και άλλα) θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 
108/2013 (Α΄141) και του π.δ. 122/2014 (Α΄196) αντιστοίχως. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 
εκτέλεση της παρούσας θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
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κατασκευή ή/και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και να διαθέτει όλα τα κατά νόμο 
απαραίτητα πτυχία και άδειες. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Το προσωπικό συντήρησης που θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της παρούσας, θα 
πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ακόλουθο αριθμό, ειδικότητες και καθήκοντα: 

 

Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος  

Θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ (ή να διαθέτει ισότιμο 
τίτλο σχολής της αλλοδαπής), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α., θα προΐσταται του προσωπικού συντήρησης 
που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη της συντήρησης 
του υποσταθμού του κτιρίου και θα δηλωθεί από τον Ο.Μ.Μ.Α. ως συντηρητής του υποσταθμού. Θα 
παρακολουθεί, συντονίζει και καθοδηγείτο πρόγραμμα τακτικής συντήρησης, θα αναφέρεται απευθείας 
στον Τεχνικό Διευθυντή Εγκαταστάσεων του Ο.Μ.Μ.Α. και θα καθορίζει σε συνεργασία με αυτόν τις 
προτεραιότητες και τις ανάγκες επέμβασης στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, προληπτικά ή/και 
διορθωτικά. 

Προσωπικό Συντήρησης(Οποιοδήποτε Τεχνικό Προσωπικό απαιτηθεί για τις ανάγκες εκτέλεσης της 
σύμβασης), όπως τουλάχιστον (ενδεικτικά): 

Ηλεκτρολόγος τεχνίτης με άδεια ΣΤ’ κατηγορίας.    

Βοηθός ηλεκτρολόγου τεχνίτη 

Ψυκτικός τεχνίτης 

Βοηθός ψυκτικού τεχνίτη 

Υδραυλικός τεχνίτης  

Βοηθός υδραυλικού τεχνίτη 

Τεχνίτης οικοδόμος  

Βοηθός τεχνίτη οικοδόμου   

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται να διαθέτει εξιδεικευμένο προσωπικό (Ομάδα Έργου) για την 
υποστήριξη της τεχνικής λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Το 
προτεινόμενο προσωπικό θα πρέπει να παραμένει σταθερό καθ’ολη τη διάρκεια της σύμβασης και θα 
μπορεί να αντικαθίσταται μόνο κατόπιν έγκρισης τηςαρμόδιας υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής. 

Απαιτούμενες ειδικότητες και βάρδιες: 

• Τέσσερις (4) Ηλεκτρολόγοι, κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου (τουλάχιστον 
Α’ ειδικότητας).Οι τέσσερις (4) Ηλεκτρολόγοι θα απασχολούνται σε οκτάωρη πενθήμερη κιλιόμενη 
βάρδια, η οποία μπορεί να αφορά όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου 
(συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και Αργιών), αναλόγως των αναγκών της αναθέτουσας αρχής 
και σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.  

• Ένας (1) Υδραυλικός, κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη ή Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού. 

• Ένας (1) Τεχνίτης Οικοδομικών Έργων, με εξειδίκευση σε οικοδομικές συντηρήσεις.Ο Υδραυλικός 
και ο Τεχνίτης Οικοδομικών Έργων θα απασχολούνται σε πενθήμερη βάση (Δευτέρα – Παρασκευή) 
κατά τις πρωινές ώρες (08:00 – 16:00). 

Σε περίπτωση άδειας ή ασθένειας, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει το μέλος της Ομάδας 
Έργου εντός 24 ωρών με άτομο ανάλογων προσόντων. 
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ΑπαιτούμενηΕμπειρία: 

 
Το σύνολο του παραπάνω προσωπικού (Ομάδα Έργου 6 ατόμων), που θα απασχοληθεί στο έργο για την 
υποστήριξη της τεχνικής λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνώνπρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην 
ειδικότητά του. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ), 
όπου θα προκύπτουν τουλάχιστον 1.500 ημέρες ασφάλισης ανά μέλος της Ομάδας Έργου. 

 

 
Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, 

την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από ειδικευμένο προσωπικό 

συντήρησης του αναδόχου, που διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και αδειοδοτήσεις. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και έχει λάβει γνώση 

των συνθηκών και της ιδιαιτερότητας του κτιρίου και της λειτουργίας του και θα διαθέσει απασχολούμενο 

τεχνικό προσωπικό ανάλογων ειδικοτήτων και πλήθους ανά βάρδια, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι 

απαιτήσεις συντηρήσεως, χρήσεως, διορθωτικής συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και ασφαλούς και 

αδιάκοπης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί και να εξασφαλίζει την τέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μόνος υπεύθυνος 

είναι ο ανάδοχος. Ο κάθε είδους έλεγχος που θα ασκείται από την αρμόδια Υπηρεσία της αναθέτουσας 

αρχής δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή. 

Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ο 

συστηματικός έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους, θα γίνεται όπως προβλέπεται ενδεικτικά 

από την παράγραφο ΣΤ της παρούσας («ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ») κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από 07.00 έως 17:00. Οι ημερομηνίες αυτές θα συμφωνούνται με την αρμόδια υπηρεσία 

της αναθέτουσας αρχής, ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του Ο.Μ.Μ.Α. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει όσες φορές απαιτηθεί σε έκτακτη διορθωτική συντήρηση των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και να επιδιορθώνει κάθε βλάβη η φθορά αυτών καθ’όλη την 

διάρκεια της σύμβασης. Στην περίπτωση που προκύψει έκτακτο περιστατικό ή βλάβη ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να στείλει τεχνικό προσωπικό όσες φορές απαιτηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

όλο το εικοσιτετράωρο εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίησή του και να αποκαταστήσει τη βλάβη εντός 

24 ωρών. 

Σε περίπτωση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης ο χρόνος απόκρισης ορίζεται σε μία (1) ώρα από την 

ειδοποίησή του καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο οποιασδήποτε ημέρας (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και 

αργιών). 

Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού ή βλάβης μέσα στα 

χρονικά όρια που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Ο.Μ.Μ.Α. δικαιούται να αναθέσει την 

εργασία αυτή σε άλλον οικονομικό φορέα που έχει τα νόμιμα προσόντα  και ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις 

κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ενώ εξακολουθεί να τον βαρύνει η ευθύνη καλής 

λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και έναντι παντός. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την νέα ανάθεση- ανάληψη της 

συντήρησης στις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και το πέρασμα στην κατοχή του σε συνεργασία με 

την αναθέτουσα αρχήόλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων από τον προηγούμενο ανάδοχο. 

Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες δηλώσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες τις 

σχετικές με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον απαιτείται από την 

ισχύουσα νομοθεσία, διασφαλίζοντας όλες τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις προς τούτο. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο για την εκτέλεση της παρούσας εξοπλισμό 

(μικροεργαλεία, μικροϋλικά συντήρησης και άλλα). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο για την εκτέλεση της παρούσας προσωπικό, τόσο σε 

αριθμό όσο και σε επίπεδο επαγγελματικών προσόντων. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των 

αμοιβών και των εισφορών ασφάλισης του προσωπικού του Αναδόχου είναι ο ίδιος και η αναθέτουσα αρχή 

δεν φέρει ουδεμία ευθύνη καταβολής αυτών. Επιπλέον ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι 

του Ο.Μ.Μ.Α. ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από γεγονός ή ατύχημα που τυχόν 

προκληθεί κατά την παροχή των εργασιών συντήρησης, εξ αφορμής αυτών ή λόγω πλημμελούς συντήρησης 

των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πιστά την ισχύουσα 

νομοθεσία για την ορθή και ασφαλή συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν ήθελε 

συμβεί από κακή συντήρηση ή λόγω αμέλειας ή παράλειψης των συνεργείων του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή το ετήσιο και το μηνιαίο πρόγραμμα συντήρησης, 

τα Αρχεία συντήρησης, καθώς και Μηνιαίες γραπτές αναφορές έκτακτων περιστατικών που αφορούν το 

αντικείμενο της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι μετά  την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εργασίας ο Ανάδοχος 

οφείλει να υποβάλλει αναλυτικό δελτίο εργασιών (περιλαμβάνοντας αναλώσιμα, ανταλλακτικά κ.λπ.). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει με δαπάνη του σε ασφαλιστική εταιρεία με ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ποσού 1.500.000,00 Ευρώ την κάλυψη κάθε ευθύνης από ζημιά ή ατύχημα (αστική και 

εργοδοτική για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες), σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία 

καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα παραδοθεί στον 

Ο.Μ.Μ.Α. με την υπογραφή του συμφωνητικού. 

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να τηρεί τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες σε αυτήν υποχρεώσεις και να 

ειδοποιεί τον ανάδοχο για κάθε δυσλειτουργία που παρατηρείται έστω και αν αυτή θεωρείται ακίνδυνη. Σε 

περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αντιληφθεί οποιονδήποτε κίνδυνο στη λειτουργία οφείλει να διακόψει 

αμέσως τη λειτουργία των αντίστοιχων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και να ειδοποιήσει τον 

Ανάδοχο. 

 

Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Α.1. ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ   

α) 
Έλεγχος συμπιεστών λαδιών, λίπανση όπου απαιτείται, έλεγχος 
ακροδεκτών και μόνωσης, καθαρισμός συμπυκνωτή και γενική συντήρηση 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

Ετήσια 

β) 
Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός- κεντρικές ψυκτικές 
μονάδες και συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

Μηνιαία 

γ) Έλεγχος αυτόματων εξαεριστικών Ετήσια 

δ) 

Έλεγχος αντλιών πρωτεύοντος, ψυκτών και πύργων, έλεγχος στεγανότητας 
και αποκατάσταση τυχόν διαρροών, καθαρισμός και λίπανση αν 
απαιτείται, έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων, ρύθμιση θερμικών, 
καθαρισμός φίλτρων 

Μηνιαία 

ε) 
Γενικός έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση πύργων ψύξης 
λεκάνη,κυψέλες, ακροφύσια, λίπανση ανεμιστήρων κ.λπ.) 

6 μηνη 
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στ) 

Καθαρισμός δικτύου νερού πύργων ψύξης (χλωρίωση πύργων και 
κυκλοφορία νερού επί 3ωρο, μέτρηση χλωρίου, εξουδετέρωση χλωρίου αν 
απαιτείται και ανακυκλοφορία, άδειασμα πύργων και δικτύου, 
επαναπλήρωση δικτύου και προσθήκη αντιδιαβρωτικού και χλωρίωση 
στους πύργους κ.λπ.) 

Ετήσια 

Α.2. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ   

α) 
Καθαρισμός λεβήτων και συντήρηση σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις 
οδηγίες του κατασκευαστή 

6 μηνη 

β) 
Ρύθμιση και έλεγχος καυστήρων Αερίου /πετρελαίου σύμφωνα με τη 
νομοθεσία 

Μηνιαία 

γ) Έλεγχος εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σύμφωνα με τη νομοθεσία 6 μηνη 

δ) Καθαρισμός καυστήρα, φίλτρων 6 μηνη 

ε) Έλεγχος διαρροών σε λέβητα και σωληνώσεις Μηνιαία 

στ) Έλεγχος στεγανότητας καπναγωγών και καπνοδόχων Μηνιαία 

ζ) 
Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών δικλείδων (υπερπίεσης και έλλειψης 
νερού) 

6 μηνη 

 η) Έλεγχος πίεσης και διαρροών δοχείων διαστολής Μηνιαία 

θ) Έλεγχος αυτομάτων πλήρωσης δοχείων διαστολής 3 μηνη 

ι) 

Έλεγχος εναλλάκτη δικτύου θέρμανσης νέου κτιρίου / απαερωτών, έλεγχος 
βαλβίδων, έλεγχος πιέσεων και καθαρισμός του εναλλάκτη αν απαιτείται, 
καθαρισμός φίλτρων, έλεγχος τυχόν διαβρώσεων και αποκατάσταση με 
βαφή, έλεγχος επιφανειών 

4μηνη 

Α.3. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   

α) Καθαρισμός φίλτρων, λεκανών κ.λπ. 2μηνη 

β) Καθαρισμόςστοιχείων Ετήσια 

γ) Αλλαγή σακόφιλτρων περιλαμβανομένων των υλικών 6 μηνη 

δ) 
Έλεγχος αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού-θερμού νερού μηχανοστασίων 
(θόρυβοι, διαρροές, μανόμετρα, συνδέσεις, λίπανση αν απαιτείται, έλεγχος 
βαλβίδων) 

Μηνιαία 

ε) 
Γενικός έλεγχος  (αεραγωγών, κινητήρων, αυτοματισμών, 
ηχοαπορροφητικών στοιχείων κ.λπ.) 

Ετήσια 

στ) 

Γενικός έλεγχος αντλιών κυκλοφορίας (μετρήσεις, inverters κ.λπ. σύμφωνα 
με όσα προβλέπει ο κατασκευαστής, καθαρισμός φίλτρων, έλεγχος 
σκουριών και αποκατάσταση αν απαιτείται, αντικατάσταση 
παρεμβυσμάτων με τα υλικά αν απαιτείται)  

Ετήσια 

Α.4. FAN COILS   

α) Καθαρισμός φίλτρων Μηνιαία 

β) Καθαρισμός στοιχείων Ετήσια 

γ) 
Έλεγχος στοιχείων αυτοματισμού, συνδέσεων, ανεμιστήρων, διακοπτών 
κ.λπ. 

3 μηνη 

Α.5. ΜΟΝΑΔΕΣ CLOSE CONTROL   

α) Καθαρισμός φίλτρων, στοιχείων, λίπανση κτλ. 4μηνη 

β) Έλεγχος καλής λειτουργίας κινητήρα – ανεμιστήρων, μετρήσεις 4μηνη 

γ) 
Έλεγχος σύνδεσης με BMS και άλλα συστήματα - ηλεκτρικοί πίνακες & 
πίνακες λειτουργίας 

3 μηνη 

δ) Πλήρης συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή Ετήσια 

Α.6. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   
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α) 
Πλήρης συντήρηση των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή 

Ετήσια 

Α.7. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ   

α) 
Γενικός έλεγχος δικτύου σωληνώσεων, μονώσεων κ.λπ.., αποκατάσταση 
βλαβών και αντικατάσταση υλικών μη περιλαμβανομένων των υλικών 

6 μηνη 

β) Ρυθμίσεις βανών Όταν Απαιτείται 

γ) Εξαερώσεις Όταν Απαιτείται 

Α.8. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ   

α) 
Έλεγχος λειτουργίας  (μονώσεις, διαφράγματα, σύνδεσμοι 
κ.λπ.)αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση υλικών μη 
περιλαμβανομένων των υλικών 

Ετήσια 

β) Ρυθμίσειςστομίων Όταν Απαιτείται 

Α.9. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑΓΩΓΗΣ   

α) 
Έλεγχος καλής λειτουργίας κεντρικών και τοπικών ανεμιστήρων 
προσαγωγής και απόρριψης, δικτύων αεραγωγών, στομίων κτλ. 

Μηνιαία 

β) Έλεγχος λειτουργίας διαφραγμάτων (dampers) 3 μηνη 

γ) 
Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων garage από σύστημα ανίχνευσης CO, 
εναλλαξιμότητας λειτουργίας κ.λπ. 

Μηνιαία 

δ) 
Γενικός έλεγχος (κινητήρων, λίπανση, καθαρισμός πτερυγίων κ.λ.π.) 
αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση υλικών μη περιλαμβανομένων 
των υλικών 

Ετήσια 

Α.10. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ   

α) 

Έλεγχος κλιματιστικών μονάδων με τα παρελκόμενα αυτών (φίλτρα, 
στοιχεία (ανεμιστήρες προσαγωγής-απόρριψης, αυτοματισμοί), δίκτυα 
αεραγωγών (προσαγωγής, επιστροφής, λήψεως νωπού αέρα και 
απόρριψης), σωληνώσεων, βάνες, στόμια κλπ. 

Μηνιαία 

β) 
Αντλίες μηχανοστασίων, αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση υλικών 
μη περιλαμβανομένων των υλικών 

Ετήσια 

Β ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   

Β.1. 
Έλεγχος διαρροών σωληνώσεων και επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών 
(διακόπτες, μπαταρίες, κρουνοί κλπ.) μη περιλαμβανομένων των υλικών 

Μηνιαία 

Β.2. Έλεγχος βαλβίδων, στηρίξεων, μονώσεων, δοχείων διαστολής κ.λπ. 6 μηνη 

Β.3. 
Έλεγχος καλήςλειτουργίας εγκαταστάσεων ακαθάρτων και λυμάτων 
(σωληνώσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, αντικατάσταση υλικών, 
λιποσυλλέκτης 3-4 κλπ.) μη περιλαμβανομένων των υλικών 

Μηνιαία 

Β.4. 
Έλεγχος καλήςλειτουργίας εγκαταστάσεων ομβρίων (σωληνώσεις, 
καθαρισμοί απορροών δωμάτων,κλπ.του περιβάλλοντος χώρου) 

3 μηνη 

Β.5. 
Έλεγχος αντλιών πόσιμου νερού, βαλβίδων, μανομέτρων, καθαρισμός 
φίλτρων κ.λπ. 

6 μηνη 

Β.6. Αλλαγή ΑνοδίωνBoiler με τα υλικά Ετήσια  

Β.7. Έλεγχος και καθαρισμός, αν απαιτείται, του κεντρικού μηχανοσίφωνα Ετήσια 

Β.8. Έλεγχος αποσκληρυντών 6 μηνη 

Β.9. 
Έλεγχος συστήματος αποσκλήρυνσης (ποσότητα δοχείων σε αλάτι – 
προμήθεια & συμπλήρωση αν απαιτείται) ,αποκατάσταση βλαβών και 
αντικατάσταση υλικών μη περιλαμβανομένων των υλικών 

3 μηνη 

Β.10. 
Συντήρηση λιποσυλλέκτη 3-4 σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
μη περιλαμβανομένων των υλικών 

Ετήσια 

Γ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ   
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Γ.1.1. 

Εργασίες συντήρησης του υποσταθμού (διακοπή ηλεκτρικής παροχής, 
συσφίξεις, γειώσεις, καθαρισμοί, έλεγχος μονωτικών ελαίων, δοκιμές 
κλπ.), αντικατάσταση υλικών αν απαιτείται μη περιλαμβανομένων των 
υλικών 

Ετήσια 

Γ.1.2. 
Έλεγχος πυκνωτικών διατάξεων διόρθωσης cosφ - Γενικός Πίνακας 
Χαμηλής Τάσης 

6 μηνη 

Γ.2.1. 
Έλεγχος – δοκιμή καλής και αυτόματης λειτουργίας, μετά από διακοπή 
τάσης ΔΕΗ 

6 μηνη 

Γ.2.2. Πλήρης συντήρηση των Η/Ζ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή Ετήσια 

Γ.2.3. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος εκκίνησης και αυτοματισμού 
(υγρών και ακροδεκτών μπαταρίας, καλωδιώσεων, συνδέσεων, ιμάντων, 
βολτόμετρου D.C, ενδεικτικών λυχνιών, μίζας.) 

6 μηνη 

Γ.2.4. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος ηλεκτρικής ισχύος (συνδέσεων, 
καλωδιώσεων διακόπτη φορτίου, πεδίου ισχύος, βολτομέτρου Α.C, 
αμπερομέτρου Α.C, συχνομέτρου κλπ.) 

6 μηνη 

Γ.2.5. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας δεξαμενών καυσίμου, διαρροών, 
αποκατάσταση διαβρώσεων 

6 μηνη 

Γ.2.6. 
Έλεγχος δικτύου νερού Η/Ζ - εναλλάκτη (βάνες, εξαρτήματα, κολλάρα, 
διαρροές) 

Μηνιαία 

Γ.2.7. 
Έλεγχος πιέσεων για να διαπιστωθεί ότι ο εναλλάκτης  είναι καθαρός - 
σύστημα υδρόψυξης και καθαρισμός αν απαιτείται 

Μηνιαία  

Γ.3.1. 
Έλεγχος συσσωρευτών των Η/Ζ και αντικατάσταση αν απαιτείται 
περιλαμβανομένης και της προμήθειας αυτών 

Μηνιαία  

Γ.3.2. 
Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικών πινάκων, επισκευές και 
αντικαταστάσεις υλικών (ασφάλειες, ρελαί κλπ.) περιλαμβανομένης της 
προμήθειας των υλικών 

6 μηνη 

Γ.3.3. 
Καθαρισμός πινάκων, έλεγχος συνδέσεων, διατάξεων ασφαλείας, 
γειώσεων κ.λ.π. 

Ετήσια 

Γ.3.4. 

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των διαφόρων μηχανημάτων και 
συσκευών των ηλεκτρικών εγκ/σεων θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού, 
πυρόσβεσης, αντλιοστασίων κλπ. Αποκατάσταση και επισκευές των 
ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας αυτών και των αντιστοίχων 
καλωδιώσεων μη περιλαμβανομένων των υλικών 

3 μηνη 

Γ.3.5. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας καλωδιώσεων και αισθητήρων BMS, 
αποκατάσταση δυσλειτουργιών, αντικατάσταση υλικών κλπ. μη 
περιλαμβανομένων των υλικών 

3 μηνη 

Γ.3.6. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας 
του κτιρίου 

6 μηνη 

Γ.3.7. 
Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας και επισκευή εάν απαιτείται, καθώς και 
έλεγχος των μπαταριών (φόρτιση, λειτουργία) και αντικατάσταση 
συσσωρευτών εάν απαιτείται. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών 

6 μηνη 

Γ.3.8. Μέτρηση αντίστασης γειώσεων  υποσταθμού Ετήσια 

Γ.3.9. 
Πλήρης συντήρηση των μονάδων UPS, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή 

Ετήσια 

Γ.3.10. 
Έλεγχος γενικής κατάστασης συσσωρευτών - συστημάτων UPS, ρυθμίσεις 
αν απαιτείται – καθαρισμός φίλτρων ή αντικατάσταση κ.λπ. 

3 μηνη 

Δ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ   

Δ.1. Έλεγχος καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων Ετήσια 

  ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
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Δ.2.1 Προληπτική συντήρηση του δικτύου που περιλαμβάνει: 

Ετήσια 

α) Έλεγχο των κόμβων (Rack) του Δικτύου 

β) Ενημέρωση σχεδίων δικτύου για τυχόν αλλαγές 

γ) Τεχνική υποστήριξη 

Δ.2.2 Διορθωτική (επανορθωτική) συντήρηση που περιλαμβάνει: 

α) Άρση της βλάβης 

β) Πιστοποίηση (μετρήσεις) των επισκευαζόμενων συστημάτων 

γ) Αρίθμηση 

Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ   

Ε.1. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας δικτύων αυτόματης πυρόσβεσης (sprinklers 
κ.λ.π.) 

Μηνιαία 

Ε.2. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης 
(σωληνώσεις, πυροσβεστικές φωλιές κλπ.) 

Μηνιαία 

Ε.3. Έλεγχος καλής λειτουργίας δεξαμενής πυρόσβεσης και διατάξεων αυτής 3 μηνη 

Ε.4. 
Πλήρης συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή 

Ετήσια 

Ε.5. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας των φορητών πυροσβεστικών μέσων και 
συντήρηση αυτών σύμφωνα με τη νομοθεσία και των αυτόματων 
πυροσβεστικών συστημάτων και συντήρηση των δικλείδων των 
συστημάτων κατακλυσμού (ΣΕD, ΣΕΡ) σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή περιλαμβανομένων των υλικών που τυχόν απαιτηθούν 

Ετήσια 

Ε.6. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακες, 
ανιχνευτές, μπουτόν συναγερμού, διαφράγματα πυρασφαλείας 
(FireDampers), φαροσειρήνες) και των συσσωρευτών των πινάκων 
περιλαμβανομένης και της εργασίας προμήθειας και αντικατάστασης των 
συσσωρευτών και των πυρανιχνευτών αν απαιτείται και μη 
περιλαμβανομένων των υπολοίπων υλικών 

3 μηνη 

Ε.7. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας διατάξεων αυτόματου κλεισίματος θυρών 
πυρασφάλειας, πυράντοχων ρολών κ.λπ. 

Ετήσια 

Ε.8. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης 3 μηνη 

Ε.9. 
Έλεγχος λειτουργίας συστήματος με θραύση επιλεγμένης κεφαλής - 
σύστημα καταιονισμού – sprinklers 

Ετήσια 

Ε.10. 
Αποσύνδεση, ζύγισμα και πλήρωση, αν απαιτείται, των φιαλών - 
συστήματα κατάσβεσης με INERGEN, CO2 κλπ. περιλαμβανομένων των 
υλικών 

Ετήσια 

Ε.11. 
Έλεγχος χειροκίνητων εντολών καλής λειτουργίας συστημάτων κατάσβεσης 
με INERGEN, CO2 κλπ. 

3 μηνη 

Ε.12. 
Έλεγχος αυτόματων εντολών, καλής λειτουργίας  και ενεργοποίησης  
συστημάτων κατάσβεσης με INERGEN, CO2 κλπ. 

3 μηνη 

Ε.13. 
Έλεγχος φορτιστή και κατάστασης της μπαταρίας του πυροσβεστικού 
συγκροτήματος και αντικατάσταση αυτής αν απαιτείται περιλαμβανομένου 
του υλικού 

Μηνιαία 

Ε.14. Έλεγχος λειτουργίας επιλεγμένων φωλεών - πυροσβεστικές φωλιές 6 μηνη 

Ε.15. 
Διακοπή κανονικής τροφοδοσίας και έλεγχος καλής λειτουργίας με 
μπαταρία - σύστημα πυρανίχνευσης και αντικατάσταση συσσωρευτώνν 
πινάκων εάν απαιτείται 

6 μηνη 

Ε.16. 
Έλεγχος λειτουργίας μπουτόν συναγερμού - Αισθητήρες & σύστημα 
ανίχνευσης 

Ετήσια 
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Ε.17. 
Πρόκληση κατάστασης συναγερμού με τη χρησιμοποίηση μαγνήτη ή σπρέυ 
καπνού σε αισθητήρες και χρήση μπουτόν. Έλεγχος ανταπόκρισης 
συστήματος - Αισθητήρες&σύστημα ανίχνευσης 

Ετήσια 

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ   

ΣΤ.1. 

Οπτικός γενικός έλεγχος πινάκων εγκατάστασης ανίχνευσης CO, 
περιφερειακών μονάδων, σωληνώσεων, καθαρισμός πινάκων κ.λπ.. και 
αποκατάσταση βλαβών μη περιλαμβανομένων των υλικών που τυχόν 
απαιτηθούν 

6 μηνη 

ΣΤ.2. 
Συντήρηση και γενικός έλεγχος λειτουργίας BMS (κεντρικού συστήματος, 
λήψη αντιγράφων, περιφερειακών ελεγκτών, περιφερειακών υλικών, 
καθαρισμός κ.λπ.) 

6 μηνη 

ΣΤ.3. 
Αντικατάσταση Αισθητηρίων CO μη περιλαμβανομένης  της προμήθειας 
αυτών 

Κάθε 2 έτη 

ΣΤ.4. 
Καθαρισμός δεξαμενών λυμάτων – ακαθάρτων και αντλιών με χρήση 
πιεστικού 

Ετήσια 

ΣΤ.5. Καθαρισμός δεξαμενών νερού, άδειασμα, χλωρίωση κ.λπ. Ετήσια 

ΣΤ.6. 
Έλεγχος συστήματος αποκαπνισμού (καπνοδιαμερίσματα, ανοιγόμενες 
καταπακτές οροφής αιθουσών Χρ. Λαμπράκη, Α. Τριάντη, Ν. Σκαλκώτα 
κ.λπ.) 

6 μηνη 

 

 

 

 

Η. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Οι εγκαταστάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε όλες τις στάθμες τους αποτυπώνονται στις 
αντίστοιχες αρχιτεκτονικές κατόψεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, των οποίων μπορούν να λάβουν 
γνώση οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.3, δι απλής επιδείξεως στον εκπρόσωπό τους. 

 

*** 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18430 Σ.Δ.1.1.1Α.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΓΕΝΙΚΟΣ 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  18431 Σ.Δ.1.1.1Α.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΓΕΝΙΚΟΣ 1:100 

  ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  18432 Σ.Δ.1.1.1Α.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΓΕΝΙΚΟΣ 1:100 

  ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  
18433 Σ.Δ.1.1.1Α.α.4 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΓΕΝΙΚΟΣ 
1:100 

  ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  18434 Σ.Δ.1.1.1Α.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΓΕΝΙΚΟΣ 1:100 

  ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18435 Σ.Δ.1.1.1.α.3.Φ.Ε STAGE ELEVATOR PIT - ΚΑΤΟΨΗΣΤΑΘΜΗΣ 3-4b ΤΜΗΜΑ 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 3 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18436 Σ.Δ.1.1.1Β.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4Β - ΤΜΗΜΑ 5 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  18437 Σ.Δ.1.1.2.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18438 Σ.Δ.1.1.2.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18439 Σ.Δ.1.1.2.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 
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Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18440 Σ.Δ.1.1.2.α.3.Φ.Ε STAGE ELEVATOR PIT - ΚΑΤΟΨΗΣΤΑΘΜΗΣ 3-3 ΤΜΗΜΑ 3 1:100 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18441 Σ.Δ.1.1.2.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  
18442 Σ.Δ.1.1.2.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18443 Σ.Δ.1.1.3.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18444 Σ.Δ.1.1.3.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18445 Σ.Δ.1.1.3.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18446 Σ.Δ.1.1.3.α.3.Φ.Ε STAGE BASEMENT - ΚΑΤΟΨΗΣΤΑΘΜΗΣ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18447 Σ.Δ.1.1.3.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  
18448 Σ.Δ.1.1.3.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18449 Σ.Δ.1.1.4.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18450 Σ.Δ.1.1.4.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18451 Σ.Δ.1.1.4.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18452 Σ.Δ.1.1.4.α.3.Φ.Ε STAGE BASEMENT - ΚΑΤΟΨΗΣΤΑΘΜΗΣ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

  
18453 Σ.Δ.1.1.4.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18454 Σ.Δ.1.1.4.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18455 Σ.Δ.1.1.5.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18456 Σ.Δ.1.1.5.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18457 Σ.Δ.1.1.5.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18460 Σ.Δ.1.1.5.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  18461 Σ.Δ.1.1.5.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18462 Σ.Δ.1.1.5Α.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18463 Σ.Δ.1.1.5Α.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18464 Σ.Δ.1.1.5Α.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18465 Σ.Δ.1.1.5.A.α.3.Φ.Ε 
UNDERSTAGE AND PIT - ΚΑΤΟΨΗΣΤΑΘΜΗΣ 300Α - 

1:100 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΤΜΗΜΑ 3 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18466 Σ.Δ.1.1.5Α.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  
18467 Σ.Δ.1.1.5Α.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18468 Σ.Δ.1.1.6.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18469 Σ.Δ.1.1.6.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18470 Σ.Δ.1.1.6.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18472 Σ.Δ.1.1.6.α.3.Φ.Ε STAGE - ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18473 Σ.Δ.1.1.6.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 
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(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  
18474 Σ.Δ.1.1.6.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18475 Σ.Δ.1.1.7.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18476 Σ.Δ.1.1.7.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18477 Σ.Δ.1.1.7.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18478 Σ.Δ.1.1.7.α.3.Γ.Φ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:50 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 18478.1 Σ.Δ.1.5.7.α.3.Γ.Φ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α 
- ΤΜΗΜΑ 3 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:50 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18480 Σ.Δ.1.1.7.α.3.Φ.Ε LOW PERCH AND PORTAL - ΚΑΤΟΨΗΣΤΑΘΜΗΣ 301A - 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΤΜΗΜΑ 3 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18481 Σ.Δ.1.1.7.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  18482 Σ.Δ.1.1.7.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18483 Σ.Δ.1.1.8.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18484 Σ.Δ.1.1.8.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  18485 Σ.Δ.1.1.8.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18486 Σ.Δ.1.1.8.α.3.Γ.Φ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 
- ΤΜΗΜΑ 3 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:50 

  
18486.1 Σ.Δ.1.5.8.α.3.Γ.Φ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:50 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18487 Σ.Δ.1.1.8.α.3.Φ.Ε HIGH PERCH AND PORTAL - ΚΑΤΟΨΗΣΤΑΘΜΗΣ 302 - 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΤΜΗΜΑ 3 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18488 Σ.Δ.1.1.8.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  
18489 Σ.Δ.1.1.8.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

      ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 6 (ΝΈΟ ΚΑΙ   

  
18490 Σ.Δ.1.1.8.6 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΥ) [ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - 
1:50 

      ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ]   

  
18491 Σ.Δ.1.1.10.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

  
18492 Σ.Δ.1.1.10.α.3.Γ.Φ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 
- ΤΜΗΜΑ 3 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:50 

  
18492.1 Σ.Δ.1.5.10.α.3.Γ.Φ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:50 

  
18493 Σ.Δ.1.1.10.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18495 Σ.Δ.1.1.10.α.3.Φ.Ε FIRST GALLERY - ΚΑΤΟΨΗΣΤΑΘΜΗΣ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 1:100 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18496 Σ.Δ.1.1.10.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  
18497 Σ.Δ.1.1.11.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 18499 Σ.Δ.1.1.11.α.3.Γ.Φ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 

- ΤΜΗΜΑ 3 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:50 

  
18500 Σ.Δ.1.1.11.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18501 Σ.Δ.1.1.11.α.3.Φ.Ε SECOND GALLERY - ΚΑΤΟΨΗΣΤΑΘΜΗΣ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 1:100 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 
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Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18502 Σ.Δ.1.1.12.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  
18503 Σ.Δ.1.1.12.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18504 Σ.Δ.1.1.12.α.3.Φ.Ε THIRD GALLERY - ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18506 Σ.Δ.1.1.13.α.3.Φ.Ε FOURTH GALLERY - ΚΑΤΟΨΗΣΤΑΘΜΗΣ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 1:100 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18508 Σ.Δ.1.1.13.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

  
18509 Σ.Δ.1.1.14.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18511 Σ.Δ.1.1.14.α.3.Φ.Ε GRID - ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 1:100 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 18512 Σ.Δ.1.1.Ε.α.3 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΚΗΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 1:100 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 18514 Σ.Δ.1.1.Ε.α.4 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 4 
ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM Α.Ε.19 1:100 

      (ΦΩΤΙΣΜΟΣ)   

  
18515 Σ.Δ.1.1.Ε.α.5 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 5 ΠΕΡΙΟΧΗ 
1:100 

  ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

      
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

  

  18517 Σ.Δ.1.2.α.1.1 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ) - - 

      
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ7 - ΕΠΙΠΕΔΟ 301 

  

      ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ   

  18518 Σ.Δ.1.2.α.1.2 (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗ) - - 

      ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ7 - ΕΠΙΠΕΔΟ 301Α   

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  
18519 Σ.Δ.1.2.α.1.3 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ8 
- ΕΠΙΠΕΔΟ 301Α 

- 

18520 Σ.Δ.1.2.α.1.4 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ9 

- ΕΠΙΠΕΔΟ 302 
- 

18521 Σ.Δ.1.2.α.1.5 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ10 - ΕΠΙΠΕΔΟ 302 

- 

18522 Σ.Δ.1.2.α.1.6 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ (ΟΒΑΛ ΣΚΑΛΑ)  - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ9 - ΕΠΙΠΕΔΟ 301Α 

- 

18523 Σ.Δ.1.2.α.1.7 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ (ΚΤΙΡΙΟ 1) - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ10 - ΕΠΙΠΕΔΟ 301Α 
- 

18524 Σ.Δ.1.2.α.1.8 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤ1 - ΕΠΙΠΕΔΟ 301 

- 

18525 Σ.Δ.1.2.α.1.9 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤ2 - ΕΠΙΠΕΔΟ 301 

- 

18526 Σ.Δ.1.2.α.1.10 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) -  ΚΑΤ1 - ΕΠΙΠΕΔΟ 302 

- 

18527 Σ.Δ.1.2.α.1.11 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ (ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ) - ΚΑΤ2 

- ΕΠΙΠΕΔΟ 302 
- 

18528 Σ.Δ.1.2.α.1.12 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ (ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ) - ΚΑΤ3 
- ΕΠΙΠΕΔΟ 302 

- 

18529 Σ.Δ.1.2.α.1.12Β 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ (ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ) - ΚΑΤ4 

- ΕΠΙΠΕΔΟ 302 
- 
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18530 Σ.Δ.1.2.α.2Α.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ2 ΕΠΙΠΕΔΟ 300 

- 

18531 Σ.Δ.1.2.α.2Α.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ13 ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

- 

18532 Σ.Δ.1.2.α.2Α.3 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΦΟΥΑΓΙΕ ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ Φ14 ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

- 

18533 Σ.Δ.1.2.α.2.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 ΕΠΙΠΕΔΟ 301Α 

- 

18534 Σ.Δ.1.2.α.2.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ2 ΕΠΙΠΕΔΟ 301Α 

- 

18535 Σ.Δ.1.2.α.2.3 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 ΕΠΙΠΕΔΟ 302 

- 

18536 Σ.Δ.1.2.α.2.4 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ2 ΕΠΙΠΕΔΟ 302 

- 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

18537 Σ.Δ.1.2.α.2.5 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 ΕΠΙΠΕΔΟ 303 

- 

18538 Σ.Δ.1.2.α.2.6 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ2 ΕΠΙΠΕΔΟ 303 

- 

18539 Σ.Δ.1.2.α.6.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ7 - ΕΠΙΠΕΔΟ 3-1 
- 

18540 Σ.Δ.1.2.α.6.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ7 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300 
- 

18541 Σ.Δ.1.2.α.8.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ5 - 
ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

- 

18542 Σ.Δ.1.2.α.8.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 - 
ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

- 

18543 Σ.Δ.1.2.α.8.3 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ2 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 
- 

18543.1 Σ.Δ.1.2.α.8.4 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΟΥ 

- 

18544 Σ.Δ.1.2.α.9.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ Φ6 - ΕΠΙΠΕΔΟ 302 

- 

18545 Σ.Δ.1.2.α.9.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ3 - ΕΠΙΠΕΔΟ 303 
- 

18546 Σ.Δ.1.2.α.9.3 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ Φ4 - ΕΠΙΠΕΔΟ 304 

- 

18547 Σ.Δ.1.2.α.10.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ3 - 
ΕΠΙΠΕΔΟ 300 

- 

18548 Σ.Δ.1.2.α.10.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ3 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 
- 

18549 Σ.Δ.1.2.α.10.3 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ3 - 
ΕΠΙΠΕΔΟ 301 

- 
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18550 Σ.Δ.1.2.α.10.4 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ3 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 301Α 
- 

18551 Σ.Δ.1.2.α.10.5 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ3 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 302 
- 

18552 Σ.Δ.1.2.α.11 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

- 

18553 Σ.Δ.1.2.α.11.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3-3 - 

18554 Σ.Δ.1.2.α.11.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ3 ΕΠΙΠΕΔΟ 3-3 

- 

18555 Σ.Δ.1.2.α.11.3 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ Φ5 ΕΠΙΠΕΔΟ 3-3 

- 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

18556 Σ.Δ.1.2.α.11.4 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ Φ2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3-2 

- 

18557 Σ.Δ.1.2.α.11.5 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ3 ΕΠΙΠΕΔΟ 3-2 

- 

18558 Σ.Δ.1.2.α.11.6 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ5 ΕΠΙΠΕΔΟ 3-2 

- 

18559 Σ.Δ.1.2.α.11.7 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ Φ2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3-1 

- 

18560 Σ.Δ.1.2.α.11.8 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ Φ3 ΕΠΙΠΕΔΟ 3-1 - 

18561 Σ.Δ.1.2.α.11.9 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ Φ4 ΕΠΙΠΕΔΟ 3-1 

- 

18562 Σ.Δ.1.2.α.12.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ3 - ΕΠΙΠΕΔΟ 
304 

- 

18562.1 Σ.Δ.1.2.α.12.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ10 - ΕΠΙΠΕΔΟ 

301 

- 

18562.2 Σ.Δ.1.2.α.12.3 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Π.Ψ - ΕΠΙΠΕΔΟ 

304 

- 

18562.3 Σ.Δ.1.2.α.12.4 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

- 

18562.4 Σ.Δ.1.2.α.12.5 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ 

- 

18563 Σ.Δ.1.2.α.13.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
Φ4 - ΕΠΙΠΕΔΟ 302 

- 

18564 Σ.Δ.1.2.α.13.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΠΑΤΑΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Φ4Π - ΕΠΙΠΕΔΟ 302Ε 
- 
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18565 Σ.Δ.1.2.α.18.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΗΝΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 - ΕΠΙΠΕΔΟ 305Ε 

- 

18566 Σ.Δ.1.2.α.18.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΗΝΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 - ΕΠΙΠΕΔΟ 306 - 

18567 Σ.Δ.1.2.α.18.3 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΗΝΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 - ΕΠΙΠΕΔΟ 307 

- 

18568 Σ.Δ.1.2.α.19.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΡΑΜΠΑ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 3-1 

- 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  18569 Σ.Δ.1.2.α.19.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΡΑΜΠΑ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 302 

- 

18570 Σ.Δ.1.2.α.21.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΚ - ΕΠΙΠΕΔΟ 303 

- 

18571 Σ.Δ.1.2.α.23.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ6 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

- 

18572 Σ.Δ.1.2.α.23.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ8 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

- 

18573 Σ.Δ.1.2.α.23.3 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ6 - ΕΠΙΠΕΔΟ 301 - 

18574 Σ.Δ.1.2.α.23.4 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ5 - ΕΠΙΠΕΔΟ 301Α 

- 

18575 Σ.Δ.1.2.α.24.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ4 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

- 

18576 Σ.Δ.1.2.α.24.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ4 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300 

- 

18577 Σ.Δ.1.2.α.26.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
Φ9 ΕΠΙΠΕΔΟ 300 

- 

18578 Σ.Δ.1.2.α.26.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Φ11 ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 
- 

18579 Σ.Δ.1.2.α.27.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΤΙΡΙΟ 12 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ8 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3-1 
- 

18580 Σ.Δ.1.2.α.27.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΤΙΡΙΟ 12 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ8 - 
ΕΠΙΠΕΔΟ 3-2 

- 

18581 Σ.Δ.1.2.α.27.3 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΚΤΙΡΙΟ 12 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ8 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3-3 
- 

18582 Σ.Δ.1.2.α.27.4 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΦΟΑΥΓΙΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 12 - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ8 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300 

- 

18583 Σ.Δ.1.2.α.27.5 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 12 - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ13 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300 

- 
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18584 Σ.Δ.1.2.α.27.6 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 12 - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ10 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α - 

18585 Σ.Δ.1.2.α.27.7 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΚΑΛΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 12 - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ4 - ΕΠΙΠΕΔΟ 301Α 

- 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

18586 Σ.Δ.1.2.α.27.8 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 12 - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ12 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

- 

18587 Σ.Δ.1.2.α.28.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ BANQUET - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ6 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300 
- 

18588 Σ.Δ.1.2.α.28.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ BANQUET - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ Φ11 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300 

- 

18589 Σ.Δ.1.2.α.28.3 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ BANQUET - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ16 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 
- 

18590 Σ.Δ.1.2.α.28.4 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ BANQUET - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ15 - ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 
- 

18591 Σ.Δ.1.2.α.29.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ7 - 
ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

- 

18592 Σ.Δ.1.2.α.30.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3-3 
- 

18593 Σ.Δ.1.2.α.30.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ6 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3-3 
- 

18594 Σ.Δ.1.2.α.30.3 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 - 
ΕΠΙΠΕΔΟ 3-2 

- 

18595 Σ.Δ.1.2.α.30.4 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ6 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3-2 
- 

18596 Σ.Δ.1.2.α.30.5 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3-1 
- 

18597 Σ.Δ.1.2.α.30.6 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ6 - 
ΕΠΙΠΕΔΟ 3-1 

- 

18598 Σ.Δ.1.2.α.30.7 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ5 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 300 
- 

18599 Σ.Δ.1.2.α.30.8 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ12 
- ΕΠΙΠΕΔΟ 301 

- 

18600 Σ.Δ.1.2.α.30.9 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ10 

- ΕΠΙΠΕΔΟ 300 
- 

18601 Σ.Δ.1.2.α.30.10 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ2 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 301 
- 

18602 Σ.Δ.1.2.α.30.11 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ9 - 
ΕΠΙΠΕΔΟ 301 

- 

18603 Σ.Δ.1.2.α.30.12 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ11 

- ΕΠΙΠΕΔΟ 301Α 
- 

18604 Σ.Δ.1.2.α.30.13 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ9 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 
- 

18605 Σ.Δ.1.2.α.30.14 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ11 
- ΕΠΙΠΕΔΟ 302 

- 

18606 Σ.Δ.1.2.α.30.15 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ4 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 303 
- 
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18607 Σ.Δ.1.2.α.30.16 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 305 
- 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

18608 Σ.Δ.1.2.α.30.17 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ5 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 301 
- 

18609 Σ.Δ.1.2.α.30.18 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΑΠΟΘΗΚΗ CONTAINERS - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 - ΕΠΙΠΕΔΟ 301 

- 

18610 Σ.Δ.1.2.α.30.19 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ6 - 
ΕΠΙΠΕΔΟ 303 

- 

18610.1 Σ.Δ.1.2.α.30.20 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ5 - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 303 
- 

18610.3 Σ.Δ.1.2.α.30.22 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΣΚΗΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΠΟΡΤΩΝ/ΡΟΛΛΩΝ - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 301 

- 

18610.4 Σ.Δ.1.2.α.30.23 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) -ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 305 

- 

18611 Σ.Δ.1.2.α.300 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΓΕΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 

300 
- 

18612 Σ.Δ.1.2.α.300Α 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΓΕΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 

300α 
- 

18613 Σ.Δ.1.2.α.301 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΓΕΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 
301 

- 

18614 Σ.Δ.1.2.α.301Α 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΓΕΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 

301Α 
- 

18615 Σ.Δ.1.2.α.302 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΓΕΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 

302 
- 

18616 Σ.Δ.1.2.α.303 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΓΕΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 
303 

- 

18617 Σ.Δ.1.2.α.304 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΓΕΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 

304 
- 

18618 Σ.Δ.1.2.α.3-4.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ1 - ΕΠΙΠΕΔΟ 3-4 - 

18619 Σ.Δ.1.2.α.3-4.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ) - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Φ2 - ΕΠΙΠΕΔΟ 3-4 - 

13497 Λ.Δ.1.1.αα.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 

13498 Σ.Δ.1.1.1.αα.0 ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1:250 

13499 Σ.Δ.1.1.1.αα.1 

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ 

1 1:100 

13500 Σ.Δ.1.1.1.αα.2 

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ 
2 1:100 

13501 Σ.Δ.1.1.1.αα.3 

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ 

3 1:100 

13502 Σ.Δ.1.1.1.αα.4 

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ 
4 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(ΚΙΝΗΣΗ) 
Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

13503 Σ.Δ.1.1.1.αα.5 

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ 

5 1:100 
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(ΚΙΝΗΣΗ) 
13504 Σ.Δ.1.1.7.αα.2 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΑΙΘΡΙΟ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ 
2 1:100 

13505 Σ.Δ.1.2.1.αα.1 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ 1 - 

13506 Σ.Δ.1.2.1.αα.2 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ 2 - 

13507 Σ.Δ.1.2.1.αα.3 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ 3 - 

13508 Σ.Δ.1.5.10.αα.2 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΑΙΘΡΙΟ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ 
2 1:100 

18620 Σ.Δ.1.1.2.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18621 Σ.Δ.1.1.2.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18622 Σ.Δ.1.1.2.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18623 Σ.Δ.1.1.2.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18624 Σ.Δ.1.1.2.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18625 Σ.Δ.1.1.3.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18626 Σ.Δ.1.1.3.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18627 Σ.Δ.1.1.3.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18628 Σ.Δ.1.1.3.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18629 Σ.Δ.1.1.3.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18630 Σ.Δ.1.1.4.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18631 Σ.Δ.1.1.4.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18632 Σ.Δ.1.1.4.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18633 Σ.Δ.1.1.4.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18634 Σ.Δ.1.1.4.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18635 Σ.Δ.1.1.5.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18636 Σ.Δ.1.1.5.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18637 Σ.Δ.1.1.5.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18638 Σ.Δ.1.1.5.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18639 Σ.Δ.1.1.5.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18640 Σ.Δ.1.1.5Α.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  
18641 Σ.Δ.1.1.5Α.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18642 Σ.Δ.1.1.5Α.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18643 Σ.Δ.1.1.5Α.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18644 Σ.Δ.1.1.5Α.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 
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18645 Σ.Δ.1.1.6.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18646 Σ.Δ.1.1.6.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18647 Σ.Δ.1.1.6.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18648 Σ.Δ.1.1.6.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18649 Σ.Δ.1.1.6.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18650 Σ.Δ.1.1.6.β.6 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 6 (ΚΙΝΗΣΗ) [ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ] 

1:100 

18651 Σ.Δ.1.1.7.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18652 Σ.Δ.1.1.7.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18653 Σ.Δ.1.1.7.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18654 Σ.Δ.1.1.7.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18655 Σ.Δ.1.1.7.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18656 Σ.Δ.1.1.8.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18657 Σ.Δ.1.1.8.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18658 Σ.Δ.1.1.8.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18659 Σ.Δ.1.1.8.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18660 Σ.Δ.1.1.8.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5  (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18661 Σ.Δ.1.1.10.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18662 Σ.Δ.1.1.10.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18663 Σ.Δ.1.1.10.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18664 Σ.Δ.1.1.11.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18665 Σ.Δ.1.1.11.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18666 Σ.Δ.1.1.12.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18667 Σ.Δ.1.1.12.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18668 Σ.Δ.1.1.13.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 
[ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Θ] 

1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(ΚΙΝΗΣΗ) 
Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(ΚΙΝΗΣΗ) 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(INSTABUS) 

18669 Σ.Δ.1.1.14.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΙΝΗΣΗ) 1:100 

18670 Σ.Δ.1.1.Ε.β.3 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 3 

ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM Α.Ε.19 
(ΚΙΝΗΣΗ) 

1:100 

18671 Σ.Δ.1.1.Ε.β.4 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 4 
ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM Α.Ε.19 

(ΚΙΝΗΣΗ) 
1:100 

18672 Σ.Δ.1.1.Ε.β.5 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 5 
ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM Α.Ε.19 

(ΚΙΝΗΣΗ) 
1:100 

18672.1 Σ.Δ.1.1.6.β.A ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 301 1:50 

18672.2 Σ.Δ.1.1.8.β.Β ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 302 1:50 
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18672.3 Σ.Δ.1.1.8.β.Γ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ C.R. ΕΠΙΠΕΔΟ 302 1:50 

18673 Σ.Δ.1.2.4 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΚΙΝΗΣΗ) - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - 

18674 Σ.Δ.1.2.5 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΚΙΝΗΣΗ) - ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ BANQUET - 

18674.1 Σ.Δ.1.2.6 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΚΙΝΗΣΗ) -  ΠΙΝΑΚΕΣ BANQUET - 

18675 Σ.Δ.1.2.7.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΚΙΝΗΣΗ) - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΚΗΝΗΣ Α.Π.Χ. 

- 

18676 Σ.Δ.1.2.7.2 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΚΙΝΗΣΗ) - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΚΗΝΗΣ Α.Π.Χ. - 

18677 Σ.Δ.1.2.9Α 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΚΙΝΗΣΗ) - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ - 

ΕΠΙΠΕΔΟ 304 
- 

18678 Σ.Δ.1.2.29 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΚΙΝΗΣΗ) - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - 

18679 Σ.Δ.1.2.β.10 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΚΙΝΗΣΗ) - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - 

18679.1 Σ.Δ.1.2.β.11 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΚΙΝΗΣΗ) - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 3-3 GARAGE - 

18680 Σ.Δ.1.2.β.18 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΚΙΝΗΣΗ) - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - 

18681 Σ.Δ.1.2.β.bar ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΚΙΝΗΣΗ) - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

- 

18682 Σ.Δ.1.2.β.C.R 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΚΙΝΗΣΗ) - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ CONTROL ROOM - 

18683 Σ.Δ.1.1.2.γ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (INSTABUS) 1:100 

18684 Σ.Δ.1.1.2.γ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (INSTABUS) 1:100 

18685 Σ.Δ.1.1.2.γ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (INSTABUS) 1:100 

18686 Σ.Δ.1.1.2.γ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (INSTABUS) 1:100 

18687 Σ.Δ.1.1.3.γ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (INSTABUS) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(INSTABUS) 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

18688 Σ.Δ.1.1.3.γ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (INSTABUS) 1:100 

18689 Σ.Δ.1.1.3.γ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (INSTABUS) 1:100 

18690 Σ.Δ.1.1.3.γ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (INSTABUS) 1:100 

18691 Σ.Δ.1.1.4.γ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (INSTABUS) 1:100 

18692 Σ.Δ.1.1.4.γ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (INSTABUS) 1:100 

18693 Σ.Δ.1.1.4.γ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (INSTABUS) 1:100 

18693.1 Σ.Δ.1.2.γ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ISTABUS - 

18694 Σ.Δ.1.1.1Α.δ.1 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18695 Σ.Δ.1.1.1Α.δ.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18696 Σ.Δ.1.1.1Α.δ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 



ΑΔΑ: 9ΙΒΞ465ΜΔΘ-Υ94



 91 

18697 Σ.Δ.1.1.1Α.δ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18698 Σ.Δ.1.1.1Α.δ.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18699 Σ.Δ.1.1.2.δ.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18700 Σ.Δ.1.1.2.δ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18701 Σ.Δ.1.1.2.δ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18702 Σ.Δ.1.1.2.δ.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18703 Σ.Δ.1.1.2.δ.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18704 Σ.Δ.1.1.3.δ.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18705 Σ.Δ.1.1.3.δ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18706 Σ.Δ.1.1.3.δ.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18707 Σ.Δ.1.1.3.δ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18708 Σ.Δ.1.1.3.δ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18709 Σ.Δ.1.1.4.δ.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18710 Σ.Δ.1.1.4.δ.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18711 Σ.Δ.1.1.4.δ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18712 Σ.Δ.1.1.4.δ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18713 Σ.Δ.1.1.4.δ.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18714 Σ.Δ.1.1.5.δ.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  
18715 Σ.Δ.1.1.5.δ.2 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18716 Σ.Δ.1.1.5.δ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18717 Σ.Δ.1.1.5.δ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18718 Σ.Δ.1.1.5.δ.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18719 Σ.Δ.1.1.5Α.δ.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18720 Σ.Δ.1.1.5Α.δ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18721 Σ.Δ.1.1.5Α.δ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18722 Σ.Δ.1.1.5Α.δ.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18723 Σ.Δ.1.1.5Α.δ.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18724 Σ.Δ.1.1.6.δ.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18725 Σ.Δ.1.1.6.δ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18726 Σ.Δ.1.1.6.δ.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18727 Σ.Δ.1.1.6.δ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 
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18728 Σ.Δ.1.1.6.δ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18729 Σ.Δ.1.1.7.δ.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18730 Σ.Δ.1.1.7.δ.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18731 Σ.Δ.1.1.7.δ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18732 Σ.Δ.1.1.7.δ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18733 Σ.Δ.1.1.7.δ.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18734 Σ.Δ.1.1.8.δ.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18735 Σ.Δ.1.1.8.δ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18736 Σ.Δ.1.1.8.δ.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18737 Σ.Δ.1.1.8.δ.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18738 Σ.Δ.1.1.8.δ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18739 Σ.Δ.1.1.10.δ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18740 Σ.Δ.1.1.10.δ.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18741 Σ.Δ.1.1.10.δ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18742 Σ.Δ.1.1.11.δ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 
Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 

18743 Σ.Δ.1.1.11.δ.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18744 Σ.Δ.1.1.12.δ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18745 Σ.Δ.1.1.12.δ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18746 Σ.Δ.1.1.13.δ.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18747 Σ.Δ.1.1.14.δ.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18748 Σ.Δ.1.1.Ε.δ.3 ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΚΗΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΩΔΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18749 Σ.Δ.1.1.Ε.δ.4 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 4 

ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM Α.Ε.1 
(ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1:100 

18750 Σ.Δ.1.1.Ε.δ.5 ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 5 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΩΔΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

1:100 

18751 Σ.Δ.1.1.5.ε.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18752 Σ.Δ.1.1.5.ε.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18753 Σ.Δ.1.1.5.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18754 Σ.Δ.1.1.5.ε.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18755 Σ.Δ.1.1.5.ε.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18756 Σ.Δ.1.1.5Α.ε.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 
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18757 Σ.Δ.1.1.5Α.ε.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18758 Σ.Δ.1.1.5Α.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18759 Σ.Δ.1.1.5Α.ε.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18760 Σ.Δ.1.1.5Α.ε.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18761 Σ.Δ.1.1.6.ε.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18762 Σ.Δ.1.1.6.ε.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18763 Σ.Δ.1.1.6.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18764 Σ.Δ.1.1.6.ε.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18765 Σ.Δ.1.1.6.ε.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18766 Σ.Δ.1.1.7.ε.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18767 Σ.Δ.1.1.7.ε.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18768 Σ.Δ.1.1.7.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 

18769 Σ.Δ.1.1.7.ε.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18770 Σ.Δ.1.1.7.ε.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18771 Σ.Δ.1.1.8.ε.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18772 Σ.Δ.1.1.8.ε.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18773 Σ.Δ.1.1.8.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18774 Σ.Δ.1.1.8.ε.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18775 Σ.Δ.1.1.8.ε.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18776 Σ.Δ.1.1.10.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18777 Σ.Δ.1.1.10.ε.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18778 Σ.Δ.1.1.10.ε.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18779 Σ.Δ.1.1.11.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18780 Σ.Δ.1.1.11.ε.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18781 Σ.Δ.1.1.12.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18782 Σ.Δ.1.1.12.ε.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18783 Σ.Δ.1.1.13.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18784 Σ.Δ.1.1.14.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 1:100 

18785 Σ.Δ.1.1.Ε.ε.3 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΚΗΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 

1:100 

18786 Σ.Δ.1.1.Ε.ε.4 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 4 
ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM Α.Ε.19 

(ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 
1:100 
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18787 Σ.Δ.1.1.3.ζ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18788 Σ.Δ.1.1.4.ζ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18789 Σ.Δ.1.1.4.ζ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18790 Σ.Δ.1.1.5.ζ.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18791 Σ.Δ.1.1.5.ζ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18792 Σ.Δ.1.1.5.ζ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18793 Σ.Δ.1.1.5.ζ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18794 Σ.Δ.1.1.5.ζ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18795 Σ.Δ.1.1.5Α.ζ.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ) 

1:100 

18796 Σ.Δ.1.1.5Α.ζ.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  
18797 Σ.Δ.1.1.5Α.ζ.3 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18798 Σ.Δ.1.1.5Α.ζ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ) 

1:100 

18799 Σ.Δ.1.1.5Α.ζ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ) 

1:100 

18800 Σ.Δ.1.1.6.ζ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18801 Σ.Δ.1.1.6.ζ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18802 Σ.Δ.1.1.6.ζ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18803 Σ.Δ.1.1.6.ζ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18804 Σ.Δ.1.1.7.ζ.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18805 Σ.Δ.1.1.7.ζ.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18806 Σ.Δ.1.1.7.ζ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ) 

1:100 

18807 Σ.Δ.1.1.7.ζ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ) 

1:100 

18808 Σ.Δ.1.1.8.ζ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18809 Σ.Δ.1.1.8.ζ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18810 Σ.Δ.1.1.8.ζ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18811 Σ.Δ.1.1.8.ζ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18812 Σ.Δ.1.1.10.ζ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18813 Σ.Δ.1.1.10.ζ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18814 Σ.Δ.1.1.11.ζ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18815 Σ.Δ.1.1.11.ζ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18816 Σ.Δ.1.1.12.ζ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18817 Σ.Δ.1.1.12.ζ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 
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18818 Σ.Δ.1.1.13.ζ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18819 Σ.Δ.1.1.14.ζ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:100 

18820 Σ.Δ.1.1.Ε.ζ.3 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΚΗΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ) 
1:100 

18821 Σ.Δ.1.1.Ε.ζ.4 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 4 
ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM Α.Ε.19 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 
1:100 

18822 Σ.Δ.1.1.Ε.ζ.5 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 1:50 

18823 Σ.Δ.1.2.ζ.1.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U301Α/ΤΠ1 

- 

18824 Σ.Δ.1.2.ζ.1.2 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300/ΤΠ1 - 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 

18825 Σ.Δ.1.2.ζ.2.1 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U301Α/ΤΠ2 - 

18826 Σ.Δ.1.2.ζ.2.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U302/ΤΠ1 
- 

18827 Σ.Δ.1.2.ζ.2Α ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300Α/ΤΠ2 

- 

18828 Σ.Δ.1.2.ζ.3.1 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U302/ΤΠ3 - 

18829 Σ.Δ.1.2.ζ.3.2 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U302/ΤΠ4 - 

18830 Σ.Δ.1.2.ζ.4.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U301 / ΤΠ1 
- 

18831 Σ.Δ.1.2.ζ.4.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U301 / ΤΠ2 
- 

18832 Σ.Δ.1.2.ζ.5.1 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U301 / ΤΠ BQ - 

18833 Σ.Δ.1.2.ζ.5.2 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300A / ΤΠ4 - 

18834 Σ.Δ.1.2.ζ.5.3 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300A / ΤΠ5 

- 

18835 Σ.Δ.1.2.ζ.5.4 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300A / ΤΠ6 - 

18836 Σ.Δ.1.2.ζ.5.5 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300 / ΤΠ4 - 

18837 Σ.Δ.1.2.ζ.6 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300 / ΤΠ3 
- 

18838 Σ.Δ.1.2.ζ.7.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U301 / ΤΠ5 

- 

18839 Σ.Δ.1.2.ζ.7.2 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U307 / ΤΠ1 - 

18840 Σ.Δ.1.2.ζ.8.1 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U301 / ΤΠ3 - 

18841 Σ.Δ.1.2.ζ.8.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U301 / ΤΠ4 
- 

18842 Σ.Δ.1.2.ζ.9 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U304 / ΤΠ1 

- 

18843 Σ.Δ.1.2.ζ.9Α 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U302 / ΤΠ6 - 

18844 Σ.Δ.1.2.ζ.10 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U301A / ΤΠ3 

- 

18845 Σ.Δ.1.2.ζ.23 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300A / ΤΠ3 
- 

18846 Σ.Δ.1.2.ζ.26 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300 / ΤΠ2 - 

18847 Σ.Δ.1.2.ζ.27 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U302 / ΤΠ2 - 



ΑΔΑ: 9ΙΒΞ465ΜΔΘ-Υ94



 96 

18848 Σ.Δ.1.2.ζ.29 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300Α / ΤΠ ΕΡΓΑΣΤ. - 

18849 Σ.Δ.1.2.ζ.30 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300Α/ΤΠ (ΓΕΝΙΚΟΣ) - 

18850 Σ.Δ.1.2.ζ.30.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U305 / OB-VAN ΤΠ1 - 

18851 Σ.Δ.1.2.ζ.30.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U303/ΤΠ1 

- 

18852 Σ.Δ.1.2.ζ.30.3 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U302/ΤΠ5 - 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 
Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18853 Σ.Δ.1.2.ζ.30.4 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U300Α/ΤΠ1 - 

18853.1 Σ.Δ.1.2.ζ.30.5 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - U301/ΤΠ (ΓΕΝΙΚΟΣ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 
ΚΤΙΡΙΟ 

- 

18854 Σ.Δ.1.2.ζ.Δ 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) - ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - 

18855 Σ.Δ.1.2.Δ.1 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ 2 Μ/Σ 

- 

18856 Σ.Δ.1.2.Δ.2 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ 3 Μ/Σ 

- 

18857 Σ.Δ.1.2.Δ.3 
ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ UPS ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 

ΦΟΡΤΙΩΝ - 

18857.1 Σ.Δ.1.2.Δ.4 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ - 

18857.2 Σ.Δ.1.2.Δ.5 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Γ.Π.Χ.Τ. 2 Μ/Σ - 

18857.3 Σ.Δ.1.2.Δ.6 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Γ.Π.Χ.Τ. 3 Μ/Σ 

- 

18857.4 Σ.Δ.1.2.Δ.7 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΠΕΔΙΑ 1 ΕΩΣ 19 
ΚΑΤΟΨΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ 

1:10 

18857.5 Σ.Δ.1.2.Δ.8 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΠΕΔΙΑ 22 ΕΩΣ 35 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ 
1:10 

18857.6 Σ.Δ.1.2.Δ.9 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - 
ΠΙΝΑΚΑΣ UPS ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 

18857.7 Σ.Δ.1.2.Δ.10 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΕΝΤΡΟ ΠΙΝΑΚΩΝ) - 

18858 Σ.Δ.1.2.12.Α ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Α 

- 

18859 Σ.Δ.1.2.12.Α.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΚΚΜ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Α 

- 

18860 Σ.Δ.1.2.12.Α.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΚΚΜ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Α 

- 

18861 Σ.Δ.1.2.12.Β1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Β1 

- 

18862 Σ.Δ.1.2.12.Β2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Β2 

- 

18863 Σ.Δ.1.2.12.Β3 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Β3 

- 
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18864 Σ.Δ.1.2.12.Β4 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Β4 

- 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 18864.1 Σ.Δ.1.2.12.Β ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Β 

- 

18865 Σ.Δ.1.2.12.Β1.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Β1 

- 

18866 Σ.Δ.1.2.12.Γ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Γ 

- 

18867 Σ.Δ.1.2.12.Γ.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΚΚΜ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Γ 

- 

18868 Σ.Δ.1.2.12.Γ.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΚΚΜ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Γ - 

18869 Σ.Δ.1.2.12.Δ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ 

- 

18870 Σ.Δ.1.2.12.Δ.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΚΚΜ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ 

- 

18871 Σ.Δ.1.2.12.Δ.2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΚΚΜ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ 

- 

18872 Σ.Δ.1.2.12.Ε ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ε 

- 

18873 Σ.Δ.1.2.12.Ζ 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ζ - 

18874 Σ.Δ.1.2.12.Ζ.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΚΚΜ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ζ 

- 

18875 Σ.Δ.1.2.12.Η-Θ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Η-Θ 

- 

18875.1 Σ.Δ.1.2.12.Θ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Θ 

- 

18875.2 Σ.Δ.1.2.12.Ν ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ν 

- 

18875.3 Σ.Δ.1.2.12.Ξ 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ξ - 

18876 Σ.Δ.1.2.12.1 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΚΜ 41 
- 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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18877 Σ.Δ.1.2.12.2 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΚΜ 42 
- 

18878 Σ.Δ.1.2.12.3 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 304 

- 

18879 Σ.Δ.1.2.12.4 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ 

- 

18880 Σ.Δ.1.2.12.5 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 3.1 

- 

18881 Σ.Δ.1.2.12.6 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 4.1 

- 

18881.1 Σ.Δ.1.2.12.7 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ - 

18881.2 Σ.Δ.1.2.12.8 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 

- 

18881.3 Σ.Δ.1.2.12.9 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/Ζ 

- 

18881.4 Σ.Δ.1.2.12.10 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ Η/Ζ 

- 

18881.5 Σ.Δ.1.2.12.11 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 
UPS ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

- 

18881.6 Σ.Δ.1.2.12.12 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 01 - 

18881.7 Σ.Δ.1.2.12.13 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 
INVERTER GARAGE - ΡΑΜΠΑ 

- 

18881.8 Σ.Δ.1.2.12.14 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

BMS ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

- 

18881.9 Σ.Δ.1.2.12.15 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ 

- 

18881.10 Σ.Δ.1.2.12.16 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ- 

ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΤ.12 
- 

18881.11 Σ.Δ.1.2.12.17 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΡΑΜΠΑΣ-GARAGE 

- 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.2 ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Δ.2 ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18881.12 Σ.Δ.1.2.12.18 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ 

- 

18881.13 Σ.Δ.1.2.12.19 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ WC ΜΙΚΡΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

- 
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18881.14 Σ.Δ.1.2.12.20 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ OBVAN 

- 

18881.15 Σ.Δ.1.2.12.21 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 

- 

18881.16 Σ.Δ.1.2.12.22 

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ - 

18881.17 Σ.Δ.1.2.12.23 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ PR 

- 

18881.18 Σ.Δ.1.2.12.24 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ 

- 

18882 Σ.Δ.2.1.2.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

18883 Σ.Δ.2.1.2.α.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18884 Σ.Δ.2.1.2.α.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18885 Σ.Δ.2.1.2.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

18886 Σ.Δ.2.1.2.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

18887 Σ.Δ.2.1.2.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18888 Σ.Δ.2.1.2.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18889 Σ.Δ.2.1.2.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18890 Σ.Δ.2.1.2.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18891 Σ.Δ.2.1.2.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18897 Σ.Δ.2.1.2.ε.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
CO) 

1:100 

18898 Σ.Δ.2.1.2.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
CO) 

1:100 

18899 Σ.Δ.2.1.2.ε.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

CO) 1:100 

18900 Σ.Δ.2.1.2.ε.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

CO) 1:100 

18901 Σ.Δ.2.1.3.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

18902 Σ.Δ.2.1.3.α.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.2 ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18903 Σ.Δ.2.1.3.α.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18904 Σ.Δ.2.1.3.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

18905 Σ.Δ.2.1.3.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

18906 Σ.Δ.2.1.3.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18907 Σ.Δ.2.1.3.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18908 Σ.Δ.2.1.3.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 
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18909 Σ.Δ.2.1.3.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18910 Σ.Δ.2.1.3.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18916 Σ.Δ.2.1.3.ε.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

CO) 1:100 

18917 Σ.Δ.2.1.3.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
CO) 

1:100 

18918 Σ.Δ.2.1.3.ε.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

CO) 
1:100 

18919 Σ.Δ.2.1.3.ε.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

CO) 1:100 

18920 Σ.Δ.2.1.4.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

18921 Σ.Δ.2.1.4.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

18922 Σ.Δ.2.1.4.α.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18923 Σ.Δ.2.1.4.α.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18924 Σ.Δ.2.1.4.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

18925 Σ.Δ.2.1.4.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18926 Σ.Δ.2.1.4.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18927 Σ.Δ.2.1.4.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18928 Σ.Δ.2.1.4.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18929 Σ.Δ.2.1.4.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18935 Σ.Δ.2.1.4.ε.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

CO) 1:100 

18936 Σ.Δ.2.1.4.ε.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
CO) 

1:100 

18937 Σ.Δ.2.1.4.ε.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
CO) 

1:100 

18938 Σ.Δ.2.1.5.α.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18939 Σ.Δ.2.1.5.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

18940 Σ.Δ.2.1.5.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.2 ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18941 Σ.Δ.2.1.5.α.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18942 Σ.Δ.2.1.5.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

18943 Σ.Δ.2.1.5.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18944 Σ.Δ.2.1.5.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18945 Σ.Δ.2.1.5.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18946 Σ.Δ.2.1.5.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18947 Σ.Δ.2.1.5.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18953 Σ.Δ.2.1.5.ε.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

CO) 1:100 

18954 Σ.Δ.2.1.5Α.α.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 
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18955 Σ.Δ.2.1.5Α.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

18956 Σ.Δ.2.1.5Α.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18957 Σ.Δ.2.1.5Α.α.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18958 Σ.Δ.2.1.5Α.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

18959 Σ.Δ.2.1.5Α.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18960 Σ.Δ.2.1.5Α.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18961 Σ.Δ.2.1.5Α.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300A - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18962 Σ.Δ.2.1.5Α.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18963 Σ.Δ.2.1.5Α.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18969 Σ.Δ.2.1.5Α.ε.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

CO) 1:100 

18970 Σ.Δ.2.1.6.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

18971 Σ.Δ.2.1.6.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

18972 Σ.Δ.2.1.6.α.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18973 Σ.Δ.2.1.6.α.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18974 Σ.Δ.2.1.6.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

18975 Σ.Δ.2.1.6.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18976 Σ.Δ.2.1.6.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18977 Σ.Δ.2.1.6.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18978 Σ.Δ.2.1.6.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.2 ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Δ.2 ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18979 Σ.Δ.2.1.6.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18985 Σ.Δ.2.1.6.ε.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
CO) 

1:100 

18986 Σ.Δ.2.1.7.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

18987 Σ.Δ.2.1.7.α.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18988 Σ.Δ.2.1.7.α.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

18989 Σ.Δ.2.1.7.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

18990 Σ.Δ.2.1.7.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

18991 Σ.Δ.2.1.7.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18992 Σ.Δ.2.1.7.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18993 Σ.Δ.2.1.7.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301A - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18994 Σ.Δ.2.1.7.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

18995 Σ.Δ.2.1.7.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 
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19001 Σ.Δ.2.1.7.ε.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
CO) 

1:100 

19002 Σ.Δ.2.1.8.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

19003 Σ.Δ.2.1.8.α.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

19004 Σ.Δ.2.1.8.α.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

19005 Σ.Δ.2.1.8.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

19006 Σ.Δ.2.1.8.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

19007 Σ.Δ.2.1.8.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19008 Σ.Δ.2.1.8.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19009 Σ.Δ.2.1.8.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19010 Σ.Δ.2.1.8.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19010.1 Σ.Δ.2.1.8.β.4.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 EXTRA -  ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ 
DATA) 1:100 

19011 Σ.Δ.2.1.8.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19017 Σ.Δ.2.1.8.ε.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
CO) 

1:100 

19018 Σ.Δ.2.1.10.α.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

19019 Σ.Δ.2.1.10.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

19020 Σ.Δ.2.1.10.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

19021 Σ.Δ.2.1.10.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19022 Σ.Δ.2.1.10.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19023 Σ.Δ.2.1.10.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19027 Σ.Δ.2.1.10.ε.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (BMS/ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

CO) 1:100 

19028 Σ.Δ.2.1.11.α.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

19029 Σ.Δ.2.1.11.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

19030 Σ.Δ.2.1.11.α.4.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304EXTRA  - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

19031 Σ.Δ.2.1.11.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19032 Σ.Δ.2.1.11.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19033 Σ.Δ.2.1.11.β.4.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304EXTRA  - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ 
DATA) 

1:100 

19037 Σ.Δ.2.1.12.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

1:100 

19038 Σ.Δ.2.1.12.α.3.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305ΕΞΤΡΑ - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

19039 Σ.Δ.2.1.12.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

19040 Σ.Δ.2.1.12.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19041 Σ.Δ.2.1.12.β.3.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305ΕΞΤΡΑ - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ 
DATA) 1:100 



ΑΔΑ: 9ΙΒΞ465ΜΔΘ-Υ94



 103 

19042 Σ.Δ.2.1.12.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19046 Σ.Δ.2.1.13.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 
1:100 

19047 Σ.Δ.2.1.13.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19049 Σ.Δ.2.1.14.α.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 1:100 

19050 Σ.Δ.2.1.14.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) 1:100 

19052 Σ.Δ.2.2.ε.1 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CO - 

19052.1 Σ.Δ.2.2.ε.2 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ BMS - 

19053 Σ.Δ.2.2.α.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΛΟΓΙΩΝ (ΡΟΛΟΓΙΑ/ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) - 

19054 Σ.Δ.2.2.α.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ TV (ΡΟΛΟΓΙΑ/ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ) 

- 

19055 Σ.Δ.2.2.β.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ 
DATA) 

- 

19055.1 Σ.Δ.2.2.β.2 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ DATA 

(ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ DATA) - 

19058 Σ.Δ.3.1.2.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19059 Σ.Δ.3.1.2.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  
19060 Σ.Δ.3.1.2.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19061 Σ.Δ.3.1.2.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19062 Σ.Δ.3.1.2.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19063 Σ.Δ.3.1.3.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19064 Σ.Δ.3.1.3.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19065 Σ.Δ.3.1.3.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19066 Σ.Δ.3.1.3.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19067 Σ.Δ.3.1.3.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19068 Σ.Δ.3.1.4.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19069 Σ.Δ.3.1.4.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19070 Σ.Δ.3.1.4.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19071 Σ.Δ.3.1.4.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19072 Σ.Δ.3.1.4.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19073 Σ.Δ.3.1.5.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19074 Σ.Δ.3.1.5.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19075 Σ.Δ.3.1.5.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19076 Σ.Δ.3.1.5.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19077 Σ.Δ.3.1.5.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 
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19078 Σ.Δ.3.1.5Α.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19079 Σ.Δ.3.1.5Α.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19080 Σ.Δ.3.1.5Α.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19081 Σ.Δ.3.1.5Α.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19082 Σ.Δ.3.1.5Α.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19083 Σ.Δ.3.1.6.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19084 Σ.Δ.3.1.6.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19085 Σ.Δ.3.1.6.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19086 Σ.Δ.3.1.6.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19087 Σ.Δ.3.1.6.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Δ.3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 19087.1 Σ.Δ.3.1.6.α.6 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 6 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19088 Σ.Δ.3.1.7.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19089 Σ.Δ.3.1.7.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301A - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19090 Σ.Δ.3.1.7.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19091 Σ.Δ.3.1.7.α.3.Μ.Α 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΑΤΑΡΙ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19092 Σ.Δ.3.1.7.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19093 Σ.Δ.3.1.7.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19094 Σ.Δ.3.1.8.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19095 Σ.Δ.3.1.8.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19096 Σ.Δ.3.1.8.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19097 Σ.Δ.3.1.8.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19098 Σ.Δ.3.1.8.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19099 Σ.Δ.3.1.8.α.6.Ν.Η. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΨΕΥΔΟΔΑΠΕΔΟΥ - ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 302 - ΤΜΗΜΑ 6 

(ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 
1:100 

19100 Σ.Δ.3.1.10.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19101 Σ.Δ.3.1.10.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19102 Σ.Δ.3.1.10.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19103 Σ.Δ.3.1.10.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19104 Σ.Δ.3.1.11.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19105 Σ.Δ.3.1.11.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19106 Σ.Δ.3.1.11.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19107 Σ.Δ.3.1.12.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 
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19108 Σ.Δ.3.1.12.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19109 Σ.Δ.3.1.13.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19110 Σ.Δ.3.1.14.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19111 Σ.Δ.3.1.Ε.5Α.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α (ΨΕΥΔΟΠΑΤΩΜΑ BANQUET) - 
ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 

1:100 

19112 Σ.Δ.3.1.Ε.α.3 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΚΗΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19113 Σ.Δ.3.1.Ε.α.4 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 4 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM A.E.19 

(ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 
1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

19114 Σ.Δ.3.1.Ε.α.5 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 5 ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 1:100 

19115 Σ.Δ.3.1.2.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19116 Σ.Δ.3.1.2.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19117 Σ.Δ.3.1.2.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19118 Σ.Δ.3.1.2.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19119 Σ.Δ.3.1.3.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19120 Σ.Δ.3.1.3.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19121 Σ.Δ.3.1.3.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19122 Σ.Δ.3.1.3.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19123 Σ.Δ.3.1.4.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19124 Σ.Δ.3.1.4.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19125 Σ.Δ.3.1.4.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19126 Σ.Δ.3.1.4.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19127 Σ.Δ.3.1.4.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19128 Σ.Δ.3.1.5.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19129 Σ.Δ.3.1.5.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19130 Σ.Δ.3.1.5.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19131 Σ.Δ.3.1.5.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19132 Σ.Δ.3.1.5.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19133 Σ.Δ.3.1.5Α.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19134 Σ.Δ.3.1.5Α.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19135 Σ.Δ.3.1.5Α.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19136 Σ.Δ.3.1.5Α.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19137 Σ.Δ.3.1.6.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 
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19138 Σ.Δ.3.1.6.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19139 Σ.Δ.3.1.6.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19140 Σ.Δ.3.1.6.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19141 Σ.Δ.3.1.6.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  
19142 Σ.Δ.3.1.6.β.6 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 6 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19143 Σ.Δ.3.1.7.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19144 Σ.Δ.3.1.7.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19145 Σ.Δ.3.1.7.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19146 Σ.Δ.3.1.7.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19147 Σ.Δ.3.1.7.β.6 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 6 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19148 Σ.Δ.3.1.8.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19149 Σ.Δ.3.1.8.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19150 Σ.Δ.3.1.8.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19151 Σ.Δ.3.1.8.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19152 Σ.Δ.3.1.8.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19153 Σ.Δ.3.1.10.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19154 Σ.Δ.3.1.10.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19155 Σ.Δ.3.1.11.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19156 Σ.Δ.3.1.11.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19157 Σ.Δ.3.1.12.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19158 Σ.Δ.3.1.13.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19159 Σ.Δ.3.1.Ε.β.3 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΚΗΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19160 Σ.Δ.3.1.Ε.β.4 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 4 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM Α.Ε.19 

(ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 
1:100 

19161 Σ.Δ.3.1.Ε.β.5 
ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 5 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:100 

19162 Σ.Δ.3.2.2.β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ - 

19163 Σ.Δ.11.4 

ΤΟΜΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΛΕΒ/ΣΙΟ - ΨΥΧΡ/ΣΙΟ - 
ΥΔΡΟ/ΣΙΟ ΠΥΡΟΣΒ.-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΝΕΡΟΥ 

(ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 
1:50 

19164 Σ.Δ.11.4.6.5-6 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΤΑΘΜΗ 301 

ΛΕΒ/ΣΙΟ - ΨΥΧΡ/ΣΙΟ - ΥΔΡΟ/ΣΙΟ ΠΥΡΟΣΒ.- ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΝΕΡΟΥ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 

1:50 

19165 Σ.Δ.11.4.7.5-6 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΤΑΘΜΗ 

301Α ΛΕΒ/ΣΙΟ - ΨΥΧΡ/ΣΙΟ - ΥΔΡΟ/ΣΙΟ ΠΥΡΟΣΒ.- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΝΕΡΟΥ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 1:50 
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19166 Σ.Δ.11.4.8.5-6 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΤΑΘΜΗ 302 
ΛΕΒ/ΣΙΟ - ΨΥΧΡ/ΣΙΟ - ΥΔΡΟ/ΣΙΟ ΠΥΡΟΣΒ.- ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΝΕΡΟΥ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 

1:50 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.3Α ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΠΝΟΥ 
Δ.3Α ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΠΝΟΥ 

19167 Σ.Δ.3Α.1.2.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19168 Σ.Δ.3Α.1.2.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19169 Σ.Δ.3Α.1.2.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19170 Σ.Δ.3Α.1.2.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19171 Σ.Δ.3Α.1.2.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19172 Σ.Δ.3Α.1.3.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19173 Σ.Δ.3Α.1.3.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19174 Σ.Δ.3Α.1.3.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19175 Σ.Δ.3Α.1.3.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19176 Σ.Δ.3Α.1.3.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19177 Σ.Δ.3Α.1.4.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19178 Σ.Δ.3Α.1.4.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19179 Σ.Δ.3Α.1.4.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19180 Σ.Δ.3Α.1.4.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19181 Σ.Δ.3Α.1.4.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19182 Σ.Δ.3Α.1.5.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19183 Σ.Δ.3Α.1.5.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19184 Σ.Δ.3Α.1.5.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19185 Σ.Δ.3Α.1.5.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19186 Σ.Δ.3Α.1.5.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19187 Σ.Δ.3Α.1.5Α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1  (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19188 Σ.Δ.3Α.1.5Α.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19189 Σ.Δ.3Α.1.5Α.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19190 Σ.Δ.3Α.1.5Α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 

1:50 

19191 Σ.Δ.3Α.1.5Α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19192 Σ.Δ.3Α.1.6.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19193 Σ.Δ.3Α.1.6.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19194 Σ.Δ.3Α.1.6.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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Δ.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

19195 Σ.Δ.3Α.1.6.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19196 Σ.Δ.3Α.1.6.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19197 Σ.Δ.3Α.1.7.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19198 Σ.Δ.3Α.1.7.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19199 Σ.Δ.3Α.1.7.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19200 Σ.Δ.3Α.1.7.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19201 Σ.Δ.3Α.1.7.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19202 Σ.Δ.3Α.1.8.1 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19203 Σ.Δ.3Α.1.8.2 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19204 Σ.Δ.3Α.1.8.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19205 Σ.Δ.3Α.1.8.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19206 Σ.Δ.3Α.1.8.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19207 Σ.Δ.3Α.1.10.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19208 Σ.Δ.3Α.1.10.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19209 Σ.Δ.3Α.1.10.4 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19210 Σ.Δ.3Α.1.10.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19211 Σ.Δ.3Α.1.11.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19212 Σ.Δ.3Α.1.11.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19213 Σ.Δ.3Α.1.11.5 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19214 Σ.Δ.3Α.1.12.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19215 Σ.Δ.3Α.1.12.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19216 Σ.Δ.3Α.1.13.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19217 Σ.Δ.3Α.1.14.3 
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΠΝΟΥ) 1:100 

19218 Σ.Δ.3Α.1.Ε.3 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΚΗΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) 1:100 

19219 Σ.Δ.3Α.1.Ε.4 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΙΔΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 4 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM A.E.19 

(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΠΝΟΥ) 
1:100 

19220 Σ.Δ.3Α.1.Ε.5 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΙΔΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 5 ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΠΝΟΥ) 

1:100 

19221 Σ.Δ.5.1.1.1.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19222 Σ.Δ.5.1.1.1.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  
19223 Σ.Δ.5.1.1.1.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19224 Σ.Δ.5.1.1.1.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 
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19225 Σ.Δ.5.1.1.1.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19226 Σ.Δ.5.1.1.1Α.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19227 Σ.Δ.5.1.1.1Α.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19228 Σ.Δ.5.1.1.1Α.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19229 Σ.Δ.5.1.1.1Α.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19230 Σ.Δ.5.1.1.1Α.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19231 Σ.Δ.5.1.1.1Β.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4Β - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19232 Σ.Δ.5.1.1.1Β.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4Β - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19233 Σ.Δ.5.1.1.1Β.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4Β - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19234 Σ.Δ.5.1.1.1Β.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4Β - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19235 Σ.Δ.5.1.1.1Β.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4Β - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19236 Σ.Δ.5.1.1.2.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19237 Σ.Δ.5.1.1.2.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19238 Σ.Δ.5.1.1.2.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19239 Σ.Δ.5.1.1.2.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19240 Σ.Δ.5.1.1.2.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19241 Σ.Δ.5.1.1.2.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19242 Σ.Δ.5.1.1.2.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19243 Σ.Δ.5.1.1.2.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19244 Σ.Δ.5.1.1.2.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19245 Σ.Δ.5.1.1.2.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19246 Σ.Δ.5.1.1.3.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19247 Σ.Δ.5.1.1.3.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19248 Σ.Δ.5.1.1.3.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19249 Σ.Δ.5.1.1.3.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19250 Σ.Δ.5.1.1.3.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

19251 Σ.Δ.5.1.1.3.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19252 Σ.Δ.5.1.1.3.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19253 Σ.Δ.5.1.1.3.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19254 Σ.Δ.5.1.1.3.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19255 Σ.Δ.5.1.1.3.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 
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19256 Σ.Δ.5.1.1.4.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19257 Σ.Δ.5.1.1.4.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19258 Σ.Δ.5.1.1.4.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19259 Σ.Δ.5.1.1.4.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19260 Σ.Δ.5.1.1.4.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19261 Σ.Δ.5.1.1.4.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19262 Σ.Δ.5.1.1.4.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19263 Σ.Δ.5.1.1.4.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19264 Σ.Δ.5.1.1.4.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19265 Σ.Δ.5.1.1.4.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19266 Σ.Δ.5.1.1.5.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19267 Σ.Δ.5.1.1.5.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19268 Σ.Δ.5.1.1.5.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19269 Σ.Δ.5.1.1.5.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19270 Σ.Δ.5.1.1.5.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19271 Σ.Δ.5.1.1.5.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19272 Σ.Δ.5.1.1.5.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19273 Σ.Δ.5.1.1.5.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19274 Σ.Δ.5.1.1.5.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19275 Σ.Δ.5.1.1.5.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19276 Σ.Δ.5.1.1.5Α.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19277 Σ.Δ.5.1.1.5Α.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19278 Σ.Δ.5.1.1.5Α.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

19279 Σ.Δ.5.1.1.5Α.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19280 Σ.Δ.5.1.1.5Α.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19281 Σ.Δ.5.1.1.5Α.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19282 Σ.Δ.5.1.1.5Α.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19283 Σ.Δ.5.1.1.5Α.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19284 Σ.Δ.5.1.1.5Α.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19285 Σ.Δ.5.1.1.5Α.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19286 Σ.Δ.5.1.1.6.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 
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19287 Σ.Δ.5.1.1.6.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19288 Σ.Δ.5.1.1.6.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19289 Σ.Δ.5.1.1.6.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19290 Σ.Δ.5.1.1.6.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19291 Σ.Δ.5.1.1.6.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19292 Σ.Δ.5.1.1.6.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19293 Σ.Δ.5.1.1.6.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19294 Σ.Δ.5.1.1.6.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19295 Σ.Δ.5.1.1.6.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19296 Σ.Δ.5.1.1.7.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19297 Σ.Δ.5.1.1.7.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19298 Σ.Δ.5.1.1.7.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19299 Σ.Δ.5.1.1.7.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19300 Σ.Δ.5.1.1.7.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19301 Σ.Δ.5.1.1.7.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19302 Σ.Δ.5.1.1.7.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19303 Σ.Δ.5.1.1.7.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19304 Σ.Δ.5.1.1.7.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19305 Σ.Δ.5.1.1.7.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19306 Σ.Δ.5.1.1.8.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  
19307 Σ.Δ.5.1.1.8.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19308 Σ.Δ.5.1.1.8.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19309 Σ.Δ.5.1.1.8.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19310 Σ.Δ.5.1.1.8.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19311 Σ.Δ.5.1.1.8.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19312 Σ.Δ.5.1.1.8.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19313 Σ.Δ.5.1.1.8.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19314 Σ.Δ.5.1.1.8.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19315 Σ.Δ.5.1.1.8.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19316 Σ.Δ.5.1.1.8.β.6 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 6 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 
[ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ] 1:100 

19317 Σ.Δ.5.1.1.10.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 
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19318 Σ.Δ.5.1.1.10.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19319 Σ.Δ.5.1.1.10.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19320 Σ.Δ.5.1.1.10.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 303 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19321 Σ.Δ.5.1.1.10.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19322 Σ.Δ.5.1.1.10.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19323 Σ.Δ.5.1.1.10.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19324 Σ.Δ.5.1.1.10.β.6 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 303 - ΤΜΗΜΑ 6 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19325 Σ.Δ.5.1.1.11.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19326 Σ.Δ.5.1.1.11.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19327 Σ.Δ.5.1.1.11.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19328 Σ.Δ.5.1.1.11.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19329 Σ.Δ.5.1.1.12.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19330 Σ.Δ.5.1.1.12.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19331 Σ.Δ.5.1.1.12.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19332 Σ.Δ.5.1.1.13.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19333 Σ.Δ.5.1.1.13.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19334 Σ.Δ.5.1.1.14.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

19335 Σ.Δ.5.1.1.14.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19336 Σ.Δ.5.1.1.15.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 308 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19337 Σ.Δ.5.1.1.Ε.β.5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΗΣ Α.Π.Χ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΤΜΗΜΑ 5 
(ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 

1:100 

19338 Σ.Δ.5.1.1.Ε.β.4 

ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΗΧ. ΑΝΕΛΚ. - PLENUM A.E 19 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΤΜΗΜΑ 4  (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:100 

19339 Σ.Δ.5.1.1.Ε.α.5 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΗΣ Α.Π.Χ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΤΜΗΜΑ 5 

(ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19340 Σ.Δ.5.1.1.Ε.α.3 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΗΝΗΣ Α.Π.Χ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΤΜΗΜΑ 
3  (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19341 Σ.Δ.5.1.1.Ε.α.4 

ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΗΧ. ΑΝΕΛΚ. - PLENUM A.E 19 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:100 

19342 Σ.Δ.5.1.1.Ε.β.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΗΝΗΣ Α.Π.Χ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΤΜΗΜΑ 
3  (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 

1:100 

19343 Σ.Δ.5.2.α.1.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΥΔΡΕΥΣΗ) - 

19344 Σ.Δ.5.2.α.1.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΥΔΡΕΥΣΗ) - 

19345 Σ.Δ.5.2.α.1.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΥΔΡΕΥΣΗ) - 

19346 Σ.Δ.5.2.α.1.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΥΔΡΕΥΣΗ) - 

19347 Σ.Δ.5.2.α.1.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΥΔΡΕΥΣΗ) - 
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19348 Σ.Δ.5.2.β.6.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 3 - ΤΜΗΜΑ 4 - 

19349 Σ.Δ.5.2.β.6.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 4 - ΤΜΗΜΑ 5 - 

19350 Σ.Δ.5.2.β.6.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 5 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΤ. 12) - 

19351 Σ.Δ.5.2.β.7γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ 4 - 

19352 Σ.Δ.5.2.β.7δ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ 5 (Ι) - 

19353 Σ.Δ.5.2.β.7ε ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ 5 (ΙΙ) - 

19354 Σ.Δ.5.2.β.7.στ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΤ. 12) - 

19355 Σ.Δ.5.2.β.6.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 1 - ΤΜΗΜΑ 2 & 3 - 

19356 Σ.Δ.5.2.β.6.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2 - ΤΜΗΜΑ 2 & 3 - 

19357 Σ.Δ.5.2.β.7α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ 2 & 3 - 

19358 Σ.Δ.5.2.β.7β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ 2 & 3 - 

19359 Λ.Δ.5.1.001 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΟΨΗ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 1:50 

19360 Λ.Δ.5.1.002 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΟΨΗ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 

1:50 

19361 Λ.Δ.5.1.003 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

- 

19362 Λ.Δ.5.1.004α 
ΥΔΡΕΥΣΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛΛ) - BAR ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 302 1:50 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

19363 Λ.Δ.5.1.004β 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛΛ) - BAR ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 302 1:50 

19364 Λ.Δ.5.1.005β ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛΛ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΥ (302) 

1:20 

19365 Λ.Δ.5.2.005α ΥΔΡΕΥΣΗ (ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - 

BAR (301Α) 

1:20 

19366 Λ.Δ.5.2.005β 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ) - BAR (301Α) 1:20 

19367 Λ.Δ.5.2.006α 
ΥΔΡΕΥΣΗ (ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - 
BAR (302) 1:20 

19368 Λ.Δ.5.2.006β ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ) - BAR (301Α) 

1:20 

19369 Λ.Δ.5.2Α.001α ΥΔΡΕΥΣΗ - (ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ) - 
BAR BANQUET ΕΠΙΠΕΔΟ 300 

1:50 

19370 Λ.Δ.5.2Α.001β 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - (ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ) - BAR BANQUET ΕΠΙΠΕΔΟ 300 1:50 

19371 Λ.Δ.5.2Α.002α 

ΥΔΡΕΥΣΗ - (ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ) - 
BAR ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 1:50 

19372 Λ.Δ.5.2Α.002β 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - (ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ) - BAR ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 1:50 

19373 Λ.Δ.5.2Α.003α ΥΔΡΕΥΣΗ - (ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ) - 
BANQUET BAR ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

1:50 

19374 Λ.Δ.5.2Α.003β ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - (ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ) - BANQUET BAR ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

1:50 

19375 Λ.Δ.5.2Α.004α 
ΥΔΡΕΥΣΗ - (ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ) - 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 1:20 

19376 Λ.Δ.5.2Α.004β 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - (ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 1:20 

19377 Λ.Δ.5.2Α.005α ΥΔΡΕΥΣΗ - (ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ) - 
ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

1:20 
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19378 Λ.Δ.5.2Α.005β ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - (ΦΟΥΑΓΙΕ BANQUET & ΜΙΚΡΗΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

1:20 

19379 Λ.Δ.5.6.001 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ) - ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΙΘ. ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 300 1:20 

19380 Λ.Δ.5.6.002 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ) - ΧΩΡΟΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΙΘ. ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 300 

1:20 

19381 Λ.Δ.5.6.003 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ) - ΧΩΡΟΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 3-1 

1:20 

19382 Λ.Δ.5.6.004 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ) - ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΙΘ. ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 3-1 1:20 

19383 Λ.Δ.5.6.005 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ) - ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΙΘ. ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 300 1:20 

19384 Λ.Δ.5.7.001 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΚΗΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΥΠΟΣΚΗΝΙΟ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 1:20 

19385 Λ.Δ.5.7.002 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΚΗΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) 
- ΥΠΟΣΚΗΝΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΚΗΝΗΣ 

1:50 

19386 Λ.Δ.5.7.003 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΚΗΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) 

- ΥΠΟΣΚΗΝΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΚΗΝΗΣ 

1:50 

19387 Λ.Δ.5.7.004 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΚΗΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) 
- ΥΠΟΣΚΗΝΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΣΚΗΝΗΣ 
1:50 

19388 Λ.Δ.5.7.005 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΚΗΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) 
- ΥΠΟΣΚΗΝΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥ 
ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

1:1 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  
19389 Λ.Δ.5.7.006 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΚΗΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) 
- ΥΠΟΣΚΗΝΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΚΗΝΗΣ 

1:50 

19390 Λ.Δ.5.7.007 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΚΗΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ) ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 301 1:20 

19391 Λ.Δ.5.8.001 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 1:20 

19392 Λ.Δ.5.8.002 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

1:20 

19393 Λ.Δ.5.8.003 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1:20 

19394 Λ.Δ.5.9Α.001 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ) 
- ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ CONTROL ROOM ΕΠΙΠΕΔΟ 302 1:20 

19395 Λ.Δ.5.10.001 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 1:20 

19396 Λ.Δ.5.10.002 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 301 1:20 

19397 Λ.Δ.5.10.003α ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΑ 301Α-302 

1:20 

19398 Λ.Δ.5.10.003β 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΑ 301Α-302 1:20 

19399 Λ.Δ.5.10.004 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 302 1:20 

19400 Λ.Δ.5.11.001 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΡΜΙΑ 

1:20 

19401 Λ.Δ.5.11.002 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) (ΕΠΙΠΕΔΟ 3-2 

ΤΜΗΜΑ 5 ΤΟΜΗ Ο-Ο) - ΟΔΕΥΣΗ ΣΩΛ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΥΡ. 
ΠΟΡΤΑ 

1:20 

19402 Λ.Δ.5.11.003 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ W.C. (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 1:10 

19403 Λ.Δ.5.11.004 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ No 1, 2, 3 ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ 1:5 

19404 Λ.Δ.5.11.005 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - 

ΤΟΜΕΣ Α-Α', Κ-Κ', Λ-Λ', Μ-Μ' 1:10 

19405 Λ.Δ.5.11.006 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - ΤΥΠΙΚΗ 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 3ΣΤΗΛΩΝ 

1:10 



ΑΔΑ: 9ΙΒΞ465ΜΔΘ-Υ94



 115 

19406 Λ.Δ.5.11.007 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1:10 

19407 Λ.Δ.5.11.008 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 
ΣΧΑΡΑΣ ΔΙΑΔ/ΜΩΝ ΓΚΑΡΑΖ 1:5 

19408 Λ.Δ.5.11.009 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΣΤΗΛΗΣ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ 5m 1:10 

19409 Λ.Δ.5.11.010 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗΛΗΣ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ 5m 

1:10 

19410 Λ.Δ.5.11.011 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ 36.640.40 

1:10 

19411 Λ.Δ.5.11.012 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ 36.640.40 1:10 

19412 Λ.Δ.5.11.013 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΣΤΗΛΗΣ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ 10m 1:10 

19413 Λ.Δ.5.11.014 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ 

1:10 

19414 Λ.Δ.5.12.001 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 12 1:50 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

19415 Λ.Δ.5.12.002 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 12 1:50 

19416 Λ.Δ.5.12.003 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) 

ΕΝΣΩΜΑΤ.ΕΞΑΡΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 12 

- 

19417 Λ.Δ.5.12.004 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 1:50 

19418 Λ.Δ.5.12.005 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ 1:100 

19419 Λ.Δ.5.12.006 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ - 

19420 Λ.Δ.5.12.007 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 
ΤΟΜΗ Δ 

1:100 

19421 Λ.Δ.5.12.008 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 

ΤΟΜΗ Μ 1:100 

19422 Λ.Δ.5.12.009 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 1:50 

19423 Λ.Δ.5.12.010 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) 
ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

[ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ] 

1:25 

19424 Λ.Δ.5.12.011 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ 1,2,3,4 1:10 

19425 Λ.Δ.5.12.012 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΟΨΗ-ΚΑΤΟΨΗ 

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

1:25 

19426 Λ.Δ.5.12.013 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΔΕΥΣΗ 

1:10 

19427 Λ.Δ.5.12.014 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ 5,6 1:10 

19428 Λ.Δ.5.12.015 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ 36.640.40 1:10 

19429 Λ.Δ.5.12.016 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ 

1:10 

19430 Λ.Δ.5.12.017 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΔΙΕΛΕΥΣΗ 

ΣΩΛΗΝΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ - 

19431 Λ.Δ.5.12.018 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΔΙΕΛΕΥΣΗ 
ΣΩΛΗΝΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΙΤΩΝΙΩΝ 
- 

19432 Λ.Δ.5.12.019 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΣΩΛΗΝΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1:25 

19433 Λ.Δ.5.12.020 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΚΑΤΟΨΗ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1:50 
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19434 Λ.Δ.5.12.023 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ 1:10 

19435 Λ.Δ.5.12.024 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΝΕΟΥ ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟΥ 

- 

19436 Λ.Δ.5.12.025 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - 

19437 Λ.Δ.5.12.026 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΚΑΤΟΨΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 1:50 

19438 Λ.Δ.5.12.030 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ) ΦΡΕΑΤΙΟ 

ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ 

1:100 

19439 Λ.Δ.5.12.031 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Μ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 1:50 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  
19440 Λ.Δ.5.12.032 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Μ (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1:50 

19441 Λ.Δ.5.13.001 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 

1:20 

19442 Λ.Δ.5.13.002 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΧΩΡΟΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 

1:20 

19443 Λ.Δ.5.13.003 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 1:20 

19444 Λ.Δ.5.13.004 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 1:20 

19445 Λ.Δ.5.13.005 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 

1:20 

19446 Λ.Δ.5.18.001 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΗΝΗΣ) - 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 305 1:20 

19447 Λ.Δ.5.18.002 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΗΝΗΣ) - 
ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 307 1:20 

19448 Λ.Δ.5.18.003 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΗΝΗΣ) - ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 305 

1:20 

19449 Λ.Δ.5.18.004α 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΗΝΗΣ) - ΧΩΡΟΙ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 307 1:20 

19450 Λ.Δ.5.18.004β ΥΔΡΕΥΣΗ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΗΝΗΣ) - ΧΩΡΟΙ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 307 

1:20 

19451 Λ.Δ.5.18.005 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΗΝΗΣ) - 
ΧΩΡΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 307 

1:20 

19452 Λ.Δ.5.20.001 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΟΥΖΙΝΑ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 300 1:20 

19453 Λ.Δ.5.21.001 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ) - 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 303 1:20 

19454 Λ.Δ.5.23.001 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ 

25, 26, 34 
1:20 

19455 Λ.Δ.5.23.002 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ 

27, 28, 29, 30 
1:20 

19456 Λ.Δ.5.23.003 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΟΥΙΤΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 301 
1:20 

19457 Λ.Δ.5.23.004 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ 
12, 15, 16, 17 

1:20 

19458 Λ.Δ.5.23.005 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ 
11, 13, 14, 18 

1:20 

19459 Λ.Δ.5.23.006 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ 9, 

12 
1:20 

19460 Λ.Δ.5.23.007 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ 
10 

1:20 

19461 Λ.Δ.5.23.008 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ 6, 
18 

1:20 
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19462 Λ.Δ.5.23.009 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ 

16 
1:20 

19463 Λ.Δ.5.23.010 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ 8, 

14, 17 
1:20 

19464 Λ.Δ.5.23.011 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

1:20 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Δ.6 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

19465 Λ.Δ.5.23.012 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΣΚΗΝΗΣ 

1:20 

19466 Λ.Δ.5.23.013 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΙΩΝ 5 1:20 

19467 Λ.Δ.5.26.001 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΟΙΝΟΥ 1:50 

19468 Λ.Δ.5.27.001 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΚΤΙΡΙΟ 12) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1:50 

19469 Λ.Δ.5.27.002 ΥΔΡΕΥΣΗ (ΚΤΙΡΙΟ 12) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1:50 

19470 Λ.Δ.5.29.001 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 1:20 

19471 Λ.Δ.5.29.002 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 1:20 

19472 Λ.Δ.5.29.003 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 300Α 

1:20 

19473 Λ.Δ.5.30.001 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ) - ΧΩΡΟΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1:20 

19474 Λ.Δ.5.30.002 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ) - ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 1:20 

19475 Λ.Δ.5.30.003 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ) - ΧΩΡΟΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 12 

1:20 

19476 Λ.Δ.5.30.004 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ) - ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 3-3 

1:20 

19477 Λ.Δ.5.30.005 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ) - ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 301 1:20 

19478 Λ.Δ.5.30.006 
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ) - ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 302 1:20 

19479 Σ.Δ.6.1.2.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19480 Σ.Δ.6.1.2.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19481 Σ.Δ.6.1.2.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19482 Σ.Δ.6.1.2.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19483 Σ.Δ.6.1.2.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19484 Σ.Δ.6.1.2.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19485 Σ.Δ.6.1.2.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19486 Σ.Δ.6.1.2.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19487 Σ.Δ.6.1.2.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19488 Σ.Δ.6.1.2.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19489 Σ.Δ.6.1.3.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19490 Σ.Δ.6.1.3.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19491 Σ.Δ.6.1.3.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 
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19492 Σ.Δ.6.1.3.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.6 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

19493 Σ.Δ.6.1.3.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19494 Σ.Δ.6.1.3.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19495 Σ.Δ.6.1.3.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19496 Σ.Δ.6.1.3.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19497 Σ.Δ.6.1.3.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19498 Σ.Δ.6.1.3.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19499 Σ.Δ.6.1.4.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19500 Σ.Δ.6.1.4.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19501 Σ.Δ.6.1.4.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19502 Σ.Δ.6.1.4.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19503 Σ.Δ.6.1.4.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19504 Σ.Δ.6.1.4.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19505 Σ.Δ.6.1.4.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19506 Σ.Δ.6.1.4.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19507 Σ.Δ.6.1.4.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19508 Σ.Δ.6.1.4.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19509 Σ.Δ.6.1.5.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19510 Σ.Δ.6.1.5.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19511 Σ.Δ.6.1.5.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19512 Σ.Δ.6.1.5.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19513 Σ.Δ.6.1.5.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19514 Σ.Δ.6.1.5.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19515 Σ.Δ.6.1.5.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19516 Σ.Δ.6.1.5.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19517 Σ.Δ.6.1.5.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19518 Σ.Δ.6.1.5.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19519 Σ.Δ.6.1.5Α.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19520 Σ.Δ.6.1.5Α.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  
19521 Σ.Δ.6.1.5Α.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 
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19522 Σ.Δ.6.1.5Α.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19523 Σ.Δ.6.1.5Α.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19524 Σ.Δ.6.1.5Α.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19525 Σ.Δ.6.1.5Α.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19526 Σ.Δ.6.1.5Α.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19527 Σ.Δ.6.1.5Α.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19528 Σ.Δ.6.1.5Α.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19529 Σ.Δ.6.1.6.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19530 Σ.Δ.6.1.6.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19531 Σ.Δ.6.1.6.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19532 Σ.Δ.6.1.6.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19533 Σ.Δ.6.1.6.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19534 Σ.Δ.6.1.6.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19535 Σ.Δ.6.1.6.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19536 Σ.Δ.6.1.6.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19537 Σ.Δ.6.1.6.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19538 Σ.Δ.6.1.6.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19539 Σ.Δ.6.1.7.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19540 Σ.Δ.6.1.7.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19541 Σ.Δ.6.1.7.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19542 Σ.Δ.6.1.7.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19543 Σ.Δ.6.1.7.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19544 Σ.Δ.6.1.7.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19545 Σ.Δ.6.1.7.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19546 Σ.Δ.6.1.7.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19547 Σ.Δ.6.1.7.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19548 Σ.Δ.6.1.7.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.6 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 19549 Σ.Δ.6.1.8.α.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19550 Σ.Δ.6.1.8.α.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19551 Σ.Δ.6.1.8.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19552 Σ.Δ.6.1.8.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 
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19553 Σ.Δ.6.1.8.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19554 Σ.Δ.6.1.8.β.1 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19555 Σ.Δ.6.1.8.β.2 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19556 Σ.Δ.6.1.8.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19557 Σ.Δ.6.1.8.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19558 Σ.Δ.6.1.8.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19559 Σ.Δ.6.1.10.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19560 Σ.Δ.6.1.10.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19561 Σ.Δ.6.1.10.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19562 Σ.Δ.6.1.10.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19563 Σ.Δ.6.1.10.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19564 Σ.Δ.6.1.10.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 303 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19565 Σ.Δ.6.1.11.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19566 Σ.Δ.6.1.11.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19567 Σ.Δ.6.1.11.α.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19568 Σ.Δ.6.1.11.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19569 Σ.Δ.6.1.11.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19570 Σ.Δ.6.1.11.β.5 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 304 - ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19571 Σ.Δ.6.1.12.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19572 Σ.Δ.6.1.12.α.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19573 Σ.Δ.6.1.12.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19574 Σ.Δ.6.1.12.β.4 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 305 - ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19575 Σ.Δ.6.1.13.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19576 Σ.Δ.6.1.13.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 306 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.6 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Δ.6 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 
Δ.7 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΕΙΩΣΗΣ 

19577 Σ.Δ.6.1.14.α.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 1:100 

19578 Σ.Δ.6.1.14.β.3 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 307 - ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 

19579 Σ.Δ.6.1.Ε.α.3 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΚΗΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 
1:100 

19580 Σ.Δ.6.1.Ε.α.4 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 4 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM A.E.19 

(ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 
1:100 

19581 Σ.Δ.6.1.Ε.α.5 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΙΔΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 5 ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) 

1:100 

19582 Σ.Δ.6.1.Ε.β.3 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΚΗΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:100 
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19583 Σ.Δ.6.1.Ε.β.4 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 4 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΑΝΕΛΚ.-PLENUM A.E.19 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 
1:100 

19584 Σ.Δ.6.1.Ε.β.5 ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ 5 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΙΚΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 

1:100 

19585 Σ.Δ.6.2.4.α ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

- 

19586 Σ.Δ.6.2.2.β ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ SPRINKLERS - 

19587 Σ.Δ.6.2.3.β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - 

19588 Σ.Δ.6.2.4.β ΔΙΚΤΥΑ SPRINKLERS - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

- 

19589 Σ.Δ.6.2.5.β ΔΙΚΤΥΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
- 

19589.1 Σ.Δ.6.2.6.β ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - 

19589.2 Σ.Δ.6.2.7.β ΣΚΑΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - 

13522 Λ.Δ.6.1.αβ.1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - 

13523 Σ.Δ.6.1.αβ.0 ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 1:250 

13524 Σ.Δ.6.1.1.αβ.1 ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 1 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 

1:100 

13525 Σ.Δ.6.1.1.αβ.2 ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 2 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 

1:100 

13526 Σ.Δ.6.1.1.αβ.3 ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 3 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 

1:100 

13527 Σ.Δ.6.1.1.αβ.4 ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 4 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 

1:100 

13528 Σ.Δ.6.1.1.αβ.5 ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 5 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) 
1:100 

19590 Σ.Δ.7.1.1.γ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-4 1:250 

19591 Σ.Δ.7.1.2.γ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-3 1:250 

19592 Σ.Δ.7.1.3.γ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-2 1:250 

19593 Σ.Δ.7.1.4.γ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3-1 1:250 

19594 Σ.Δ.7.1.5.Α.γ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300Α 1:250 

19595 Σ.Δ.7.1.5.γ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 300 1:250 

19596 Σ.Δ.7.1.6.γ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301 1:250 

19597 Σ.Δ.7.1.7.γ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 301Α 1:250 

19598 Σ.Δ.7.1.8.γ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 1:250 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α/A ΕΙΣ. 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Δ.7 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΕΙΩΣΗΣ 
Δ.7 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Δ.1 ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Δ.2 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Δ.3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Δ.3Α ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΠΝΟΥ 
Δ.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.6 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Δ.7 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΕΙΩΣΗΣ 

19598.1 Σ.Δ.7.1.8.γ.6 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 302 - ΤΜ.6 - ΚΑΤΟΨΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΥ 
1:50 

19598.2 Σ.Δ.7.1.15.γ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 308 1:250 

13529 Σ.Δ.7.1.1.αα.3 ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 3 

(ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 
- 

13529.1 Τ.Δ.7.1.αα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ) 

- 

19765 Τ.Δ.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ - 
ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

- 

19766 Τ.Δ.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ - 
ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

- 

19767 Τ.Δ.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - 

ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
- 

19768 Τ.Δ.3Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ - 

ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
- 

19769 Τ.Δ.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
- 

19770 Τ.Δ.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

- 

19771 Τ.Δ.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΕΙΩΣΗΣ - ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

- 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ: 

 

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ 

CATERING BANQUET 

CATERING ΣΚΑΛΚΩΤΑ (ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΡΑΜΠΑ) ΥΠΟΣΚΗΝΙΟ Β 

ΚΗΠΟΣ ΣΚΗΝΗ 
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1       ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 1272 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

2       ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 1309 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ   

3       ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 1311 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ   

4       ΑΡ.ΤΕΥΧΟΥΣ 1310 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ   

5       ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ   

 

 

 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 
 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: 

Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οριστικού αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικοί όροι: 
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1. Ο Ο.Μ.Μ.Α., το εν γένει προσωπικό του, οι συνεργάτες του κ.λ.π., θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, 
σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (crossliability). 

2. Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αντικρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 
Αναδόχου ή του Ο.Μ.Μ.Α. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη του προσωπικού τους, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π., που σχετίζονται 
με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των 
ασφαλιστών. 

3. Σε περίπτωση που συντρέξει ασφαλιστικός κίνδυνος, προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να 
καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία αποζημίωση, πρέπει να λάβει προηγουμένως την έγγραφη 
για το σκοπό αυτό συγκατάθεση του Ο.Μ.Μ.Α.. 

4. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναγωγής κατά του Ο.Μ.Μ.Α., των 
υπαλλήλων, συμβούλων και συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία 
οφείλεται σε ανυπαίτια πράξη ή παράλειψη, των προσώπων αυτών. 

5. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τις παραπάνω 
ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία η βλάβη για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη 
εξοφλημένης ζημίας ή βλάβης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και ο Ο.Μ.Μ.Α. δικαιούται 
να παρακρατήσει από το λαβείν του Αναδόχου ή από την εγγύησή του οποιασδήποτε φύσης τα ποσά που 
κατά την κρίση του απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. Ο Ο.Μ.Μ.Α. 
επιφυλάσσει εις αυτόν το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν του Αναδόχου κάθε πόσο ή να καταπίπτει 
ανάλογο ποσό από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από 
την ασφαλιστική εταιρεία λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π. σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστήριου 
συμβολαίου.       

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Ο.Μ.Μ.Α.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με αρ. πρωτ 115/62-07/2026 Απόφαση Ανάληψης 
Πολυετούς Υποχρέωσης τις σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2026-
2027-2028. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί: 

 

-  η την υπ’ αριθ  978/21-07-2026 Απόφαση  του Δ.Σ. του Ο.Μ.Μ.Α. (ΑΔΑ : 6ΣΩ1465ΜΔΘ-6ΞΨ) απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Μ.Μ.Α. σχετικά με την έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος του 
Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών» 

­ Η υπ’  αριθμ. 115/62-07/2026 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΨ2Μ465ΜΔΘ-88Ε).  

 

­ Το υπ’ αριθμ . 115/62-07/20246 εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 26REQ019538182 . 
 

 
Η παρούσα σύμβαση, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, υποδιαιρείται στα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ: 

 

Τμήμα 1:  Συντήρηση ανελκυστήρων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) 
πλέον  Φ.Π.Α. 24% ποσού έντεκα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (11.280,00 €) και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ 
(58.280,00 €). 
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Τμήμα 2: Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) πλέον 
Φ.Π.Α. 24% ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (4.320,00 €) και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ 
(22.320,00 €). 

 

Τμήμα 3: Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00 €) 
πλέον  Φ.Π.Α. 24% ποσού εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (76.800,00 €) και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(396.800,00 €). 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης και για τα τρία (3) Τμήματα ανέρχεται στο ποσό 
τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (385.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού ενενήντα δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (92.400,00 €) και η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (477.400,00€). 

 

Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών,με τους ίδιους όρους και το 
ίδιο τίμημα.  

 

Τμήμα 1:  Συντήρηση ανελκυστήρων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) 
πλέον  Φ.Π.Α. 24% ποσού έντεκα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (11.280,00 €) και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ 
(58.280,00 €). 

 

Τμήμα 2: Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) πλέον 
Φ.Π.Α. 24% ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (4.320,00 €) και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ 
(22.320,00 €). 

 

Τμήμα 3: Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων/Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00 €) 
πλέον  Φ.Π.Α. 24% ποσού εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (76.800,00 €) και η συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(396.800,00 €). 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης και για τα τρία (3) Τμήματα ανέρχεται στο ποσό 
τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (385.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού ενενήντα δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (92.400,00 €) και η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (477.400,00€). 

 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (770.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 

24% ποσού εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (184.800,00 €) και η συνολική αξία 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων 

οκτακοσίων ευρώ (954.800,00 €). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα 
της διακήρυξης σε μορφή .xml, και .pdf ως συνημμένο του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 9/2026. 

Το έντυπο ΕΕΕΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. Οι οικονομικοί 
φορείς καλούνται να χρησιμοποιούν το αρχείο ΕΕΕΣ σε μορφή  xml το οποίο βρίσκεται στα συνημμένα 
έγγραφα του παρόντος διαγωνισμού. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν το ΕΕΕΣ και σε μορφή PDF 
στους ως άνω αναφερόμενους τόπους ανάρτησης.  

Για την συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιηθούν την διαδικτυακή πύλη Promitheus 
ESPDint (https://espd.eprocurement.gov.gr/), όπου «τηλεφορτώνουν» το αρχείο σε μορφή xml του Ε.Ε.Ε.Σ. 
και συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται στην 
διακήρυξη και παράγουν αρχεία σε δύο μορφές: α) τύπου PDF και β) τύπου .xml. Το αρχείο σε μορφή pdf 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά με την προσφορά του προσφέροντα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Οι παρακάτω δήλωση συμπληρώνεται από τους Οικονομικούς Φορείς και προσκομίζεται με την τεχνική 
προσφορά, με ποινή απαράδεκτου της προσφοράς. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της υπ’ αριθμ. 9/2026 
Διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος του Οργανισμού 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών»με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής, 
έχοντας αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της διακήρυξης και δύναμαι να αναλάβω την 
εκτέλεση του Τμήματος/των Τμημάτων ………………………… της σύμβασης. 
 
Για το Τμήμα 1 
Για το Τμήμα 2 
Για το Τμήμα 3 
 
(Προσαρμόζεται ανάλογα με το Τμήμα) 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 (HMEΡOMHNIA –ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους, επί ποινή αποκλεισμού, 
από τους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική με τη 
σύμβαση νομοθεσία και προσκομίζονται με την οικονομική προσφορά, με ποινή απαράδεκτου της 
προσφοράς.  

Για το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά: 

 

ΤΜΗΜΑ 1ο:  Συντήρηση ανελκυστήρων / Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους   

 

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 12 του κατωτέρω Πίνακα Α1 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 8 του κατωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), καθώς και ως συνολική 
προσφερόμενη τιμή (στήλη 13του κατωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 9 του κατωτέρω Πίνακα 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), με βάση την περιοδικότητα των εργασιών συντήρησης του Πίνακα ΣΤ του 
Τμήματος 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας. 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής θα αξιολογηθεί με βάση το 
άθροισμα της στήλης 13 και 9 από τους παρακάτω πίνακες Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ και ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ 
αντιστοίχως. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας ισχύει για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση. 

 

Πίνακας 1 - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

Α
Ρ

. Α
Ν

ΕΛ
Κ

Υ
ΣΤ

Η
Ρ

Α
 

/Μ
Η

Ν
ΕΣ

 Λ
ΕΙ

Τ.
/Ε

ΤΟ
Σ 

 

LO
A

D
 

P
ER

SO
N

S 

SP
EE

D
 

ST
O

P
S 

O
P

ER
A

TI
O

N
 

MODEL 
TYPE 

DRI
VE 
PO

WER 

ΘΕΣΗ 
ΜΗΧΑΝΟΣ

ΤΑΣΙΟΥ 

Δ
ΙΑ

Δ
Ρ

Ο
Μ

Η
 

Κ
Α

ΤΑ
ΣΚ

ΕΥ
Α

ΣΤ
Η

Σ 

ΠΡΟΣ
ΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ
ΑΝΑ 
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(περιοδικότητ
α Πίνακα ΣΤ x 
τιμή μονάδας) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

Α1 / 12 

600
kg 

8 0.63m
/sec 

6 SIMPLE
X 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
Σ 

19K
W 

ΚΑΤΩ 19,20 OTIS   

Α2 / 12 

135
0kg 

18 0.63m
/sec 

6 SIMPLE
X 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
Σ 

30K
W 

ΚΑΤΩ 16,08 OTIS   

Α3 / 12 

750
kg 

10 0.63m
/sec 

3 SIMPLE
X 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
Σ 

19K
W 

ΚΑΤΩ 14,02 OTIS   

Α4 / 12 

750
kg 

10 0.63m
/sec 

4 SIMPLE
X 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
Σ 

22K
W 

ΚΑΤΩ 17,95 OTIS   
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Α5 / 12 

600
kg 

8 0.63m
/sec 

7 SIMPLE
X 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
Σ 

19K
W 

ΚΑΤΩ 19,20 OTIS   

Α6 / 12 

600
kg 

8 0.63m
/sec 

4 SIMPLE
X 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
Σ 

30K
W 

ΚΑΤΩ 16,58 OTIS   

Α7 / 12 

105
0kg 

10 0.63m
/sec 

4 SIMPLE
X 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
Σ 

22K
W 

ΚΑΤΩ 9,02 OTIS   

Α8 / 12 

600
kg 

8 0.85m
/sec 

6 SIMPLE
X 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙ
ΝΗΤΟΣ 

11.9
KW 

ΚΑΤΩ 19,00 OTIS   

ΠΛΑΤΦΟ
ΡΜΑ 
ΑΜΕΑ 
ΜΗΤΡΟΠ
ΟΥΛΟΥ / 
12 

300
kg 

ΑΝΕΛΚΥΣ
ΤΗΡΑΣ 
ΑΜΕΑ 

0.2m/
sec 

2 SIMPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

HYDRAULI
C 

1.1K
W 

ΚΑΤΩ 1 BBB   

A21 / 12 

100
0kg 

13 1.6m/
sec 

6 TRIPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 10.3
kW 

ΑΝΕΥ 22,45 OTIS   

A22 / 12 

100
0kg 

13 1.6m/
sec 

6 TRIPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 10.3
kW 

ΑΝΕΥ 22,45 OTIS   

A23 / 12 

100
0kg 

13 1.6m/
sec 

6 TRIPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 10.3
kW 

ΑΝΕΥ 22,45 OTIS   

A24 / 12 

100
0kg 

13 1.6m/
sec 

7 TRIPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 10.3
kW 

ΑΝΕΥ 24,90 OTIS   

A25 / 12 

100
0kg 

13 1.0m/
sec 

3 SIMPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 6.6k
W 

ΑΝΕΥ 8,00 OTIS   

A26 / 12 

800
kg 

10 1.6m/
sec 

7 TRIPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 10.3
kW 

ΑΝΕΥ 27,00 OTIS   

A27 / 12 

800
kg 

10 1.6m/
sec 

7 TRIPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 10.3
kW 

ΑΝΕΥ 27,00 OTIS   
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A28 / 12 

800
kg 

10 1.6m/
sec 

7 TRIPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 10.3
kW 

ΑΝΕΥ 27,00 OTIS   

A29 / 12 

100
0kg 

13 1.6m/
sec 

7 TRIPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 10.3
kW 

ΑΝΕΥ 24,90 OTIS   

A30 / 12 

160
0kg 

21 1.6m/
sec 

7 DUPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

OTIS2000V
F 

22k
W 

ΑΝΩ 23,55 OTIS   

A31 / 12 

630
kg 

8 1.6m/
sec 

8 DUPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 6.5k
W 

ΑΝΕΥ 24,90 OTIS   

A32 / 12 

630
kg 

8 1.6m/
sec 

8 DUPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 6.5k
W 

ΑΝΕΥ 24,90 OTIS   

A33 / 12 

100
0kg 

13 1.6m/
sec 

6 SIMPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

ELECTRIC 6.6k
W 

ΑΝΕΥ 30,50 OTIS   

A34 / 12 

340
0kg 

- 0.40 / 
0.10 
m/sec 

8 SIMPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

ELECTRIC 15k
W 

ΔΩΜΑ 26,94 OTIS   

A37 / 12 

320
kg 

4 1.0m/
sec 

8 SIMPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

ELECTRIC 5kW ΕΠΙΠΕΔΟ 4 24,90 OTIS   

A51 / 12 

100
0kg 

13 1.0m/
sec 

5 SIMPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 6.6k
W 

ΦΡΕΑΤΙΟ 
(M.R.I.) 

13,00 OTIS   

A56 / 12 

630
kg 

8 1.0m/
sec 

3 SIMPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 4.3k
W 

ΑΝΕΥ 9,90 OTIS   

A57 / 12 

100
0kg 

13 1.0m/
sec 

11 SIMPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 

ELECTRIC 8.5k
W 

ΑΝΩ 32,00 OTIS   
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Πίνακας 2 -ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  ΑΜΕΑ  

 

Α
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/Μ
Η

Ν
ΕΣ

 Λ
ΕΙ

Τ.
/Ε

ΤΟ
Σ 

 

Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ 

ΘΕΣΗ 
(ΑΞΟΝΕΣ) 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(περιοδικότητα 
Πίνακα ΣΤ x τιμή 

μονάδας) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ 

SELECT
IVE 

A58 / 12 

100
0kg 

13 1.6m/
sec 

11 SIMPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

ELECTRIC 15k
W 

ΑΝΩ 32,00 OTIS   

A61 / 12 

160
0kg 

21 1.6m/
sec 

7 DUPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

OTIS2000V
F 

22k
W 

ΑΝΩ 23,55 OTIS   

A62 / 12 

325
0kg 

24 0.40 / 
0.10 
m/sec 

10 SIMPLE
X SABP 

ELECTRIC 15k
W 

ΔΩΜΑ 29,99 OTIS   

A72 / 12 

100
0kg 

13 1.6m/
sec 

7 TRIPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

GEN2 10.3
kW 

ΑΝΕΥ 24,90 OTIS   

A84 / 12 

100
0kg 

13 1.0m/
sec 

2 DUPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

HYDRAULI
C 

6.6k
W 

ΑΝΕΥ 5,8 OTIS   

A85 / 12 

100
0kg 

13 1.0m/
sec 

2 DUPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

HYDRAULI
C 

6.6k
W 

ΑΝΕΥ 5,8 OTIS   

A88 / 12 

630
kg 

8 0.66m
/sec 

3 SIMPLE
X FULL 
COLLE
CTIVE 
SELECT
IVE 

HYDRAULI
C 

14.7
kW 

ΑΝΩ 6,78 OTIS   
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 1/12 Α40 272 / Η2 301 
ΠΛΑΤΕΙΑ Α. 
ΤΡΙΑΝΤΗ 

HIDRAL SHV HIDRAL 
  

 2/1 Α77 30 / Ι2 300 Α 
PIT ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 
Α. ΤΡΙΑΝΤΗ 

OMEGA LIFT BOY 
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

  

 3/1 Α78 30 / Ο2 300 Α 
PIT ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 
Α. ΤΡΙΑΝΤΗ 

OMEGA LIFT BOY 
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

  

 4/1 Α90 Τ2 / 362  3-1 
ΑΠΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣ 
Κ12 

OMEGA   
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

  

 5/1 Α91 20 / Ζ31  3-1 
ΠΡΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

OMEGA   
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

  

 6/1 Α92 Υ2 / 362 300 
ΑΠΟ PRACTICE 
ROOMS 
ΠΡΟΣΚ12 

OMEGA   
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

  

 7/12 Α93 18 / Ζ6 301 Α 
FOYER 
ΚΟΚΚΑΛΗ 

OMEGA   
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

  

 8/12 Α94 9 / Ζ6 301 Α 
FOYER 
ΚΟΚΚΑΛΗ 

OMEGA   
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

  

 9/1 Α95 20 / Ζ28 302 
ΠΡΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

OMEGA   
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

  

 10/12 Α96 222 / Ι2 303 
ΕΞΩΣΤΗΣ 
ΤΡΙΑΝΤΗ 

OMEGA   
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

  

 11/1 - 112 / Ξ2 300 Α 
ΕΞΩΣΤΗΣ 
BANQUET 

OMEGA LIFT BOY 
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

  

 12/1 - MC2  300 Α 
ΒΗΜΑ 
ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 
MC2 

OMEGA LIFT BOY 
LEHNER 
LIFTETECHNIK 

  

 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή Τμήματος 1 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης για 
δώδεκα (12) μήνες χωρίς ΦΠΑ: (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς) 
_________________€ πλέον ΦΠΑ 24%: (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς) 
_____________________€  

         Σύνολο με ΦΠΑ 24%(ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς)_____________________€  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

α) Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή της) από τους διαγωνιζόμενους 
σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία, επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς. 

β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, δίνοντας τη συνολική τιμή 
προσφοράς σε ευρώ (€)χωρίς Φ.Π.Α. στις αντίστοιχες στήλες του Πίνακα 1 και 2 αριθμητικώς. 

γ) Η οικονομική προσφορά ισχύει για δώδεκα (12) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 
ανάθεσης. 

δ) ΗΣυνολική Προσφερόμενη Τιμή (άθροισμα στηλών 13 του ανωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 9 
του ανωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως. 

 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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 (HMEΡOMHNIA –ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

ΤΜΗΜΑ 2ο:  Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων  / Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους 

 

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 11 του κατωτέρω Πίνακα), 
καθώς και ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 12του κατωτέρω Πίνακα), με βάση την περιοδικότητα 
των εργασιών συντήρησης του Πίνακα ΣΤ του Τμήματος 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής θα αξιολογηθεί με βάση το άθροισμα της στήλης 12 του παρακάτω πίνακα. Η 
προσφερόμενη τιμή μονάδας ισχύει για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση. 
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(περιοδικότη
τα Πίνακα ΣΤ 

x τιμή 
μονάδας) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

1 
RK89621

/12 
7200pers

/hr 
0,4m

/s 
5,5k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3340mm/
35ο 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 

  

 

2 
RK89622

/12 
7200pers

/hr 
0,4m

/s 
5,5k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3340mm/
35ο 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 

  

 

3 
RK89623

/12 
7200pers

/hr 
0,4m

/s 
5,5k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3350mm/
35o 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 

  

 

4 
RK89624

/12 
7200pers

/hr 
0,4m

/s 
5,5k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3350mm/
35o 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 

  

 

5 
RK89611

/12 
7200pers

/hr 
0,4m

/s 
5,5k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3750mm/
35o 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 

  

 

6 
RK89612

/12 
7200pers

/hr 
0,4m

/s 
5,5k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

3750mm/
35o 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 

  

 

7 
RK89613

/12 
7200pers

/hr 
0,4m

/s 
7,5k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

5300mm/
35o 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 

  

 

8 
RK89614

/12 
7200pers

/hr 
0,4m

/s 
7,5k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

5300mm/
35o 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 

  

 

9 
RK89615

/12 
7200pers

/hr 
0,4m

/s 
11k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

6800mm/
30o 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 
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10 
RK89616

/12 
7200pers

/hr 
0,4m

/s 
11k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

6800mm/
30o 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 

  

 

 
11 

RK89617
/12 

5400pers
/hr 

0,4m
/s 

7,5k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

4950mm/
30o 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 

  

 

12 
RK89618

/12 
5400pers

/hr 
0,4m

/s 
7,5k
W 

ΑΝΟΔΟ
Σ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔ
ΟΣ 

4950mm/
30o 

ΣΥΝΕΧ
ΗΣ 

ΤΥΠΟΥ 
"MICO
NIC F" 

Schind
ler 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ    €                        € 

 

 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή Τμήματος 1 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης για 
δώδεκα (12) μήνες χωρίς ΦΠΑ: (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς) 
_________________ € πλέον ΦΠΑ 24%: (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς) 
_____________________€  

         Σύνολο με ΦΠΑ 24% (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς)_____________________€  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

α) Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή της) από τους διαγωνιζόμενους 
σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία, επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς. 

β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, δίνοντας τη συνολική τιμή 
προσφοράς σε ευρώ (€)χωρίς Φ.Π.Α. στις αντίστοιχες στήλες του ανωτέρω Πίνακα αριθμητικώς. 

γ) Η οικονομική προσφορά ισχύει για δώδεκα (12) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 
ανάθεσης. 

δ) Η Συνολική Προσφερόμενη Τιμή (άθροισμα στήλης12 του ανωτέρω Πίνακα), θα συμπληρωθεί 
αριθμητικώς και ολογράφως.  

 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 (HMEΡOMHNIA –ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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ΤΜΗΜΑ 3ο :  Συντήρηση  των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων/Τεχνική Υποστήριξη της 
λειτουργίας τους   

 

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 4 του κατωτέρω Πίνακα 1), 
καθώς και ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 5του κατωτέρω Πίνακα 1), με βάση την 
περιοδικότητα των εργασιών συντήρησης πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας. 
Ηπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τον Πίνακα 1 θα αξιολογηθεί με 
βάση το άθροισμα της στήλης 5 του παρακάτω Πίνακα 1 καθώς και του αθροίσματος των στοιχείων του 
Πίνακα 2 και 3, όπως αναφέρεται κατωτέρω. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Προληπτική Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Α/Α 
ΕΝΔΕΙΞΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 

ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(περιοδικότητα x τιμή 
μονάδας) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Α.1. ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ   
  

α) 

Έλεγχος συμπιεστών λαδιών, 
λίπανση όπου απαιτείται, έλεγχος 
ακροδεκτών και μόνωσης, 
καθαρισμός συμπυκνωτή και γενική 
συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή 

Ετήσια 

  

β) 

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας 
και καθαρισμός- κεντρικές ψυκτικές 
μονάδες και συντήρηση σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή 

Μηνιαία 

  

γ) Έλεγχος αυτόματων εξαεριστικών Ετήσια   

δ) 

Έλεγχος αντλιών πρωτεύοντος, 
ψυκτών και πύργων, έλεγχος 
στεγανότητας και αποκατάσταση 
τυχόν διαρροών, καθαρισμός και 
λίπανση αν απαιτείται, έλεγχος 
ηλεκτρικών συνδέσεων, ρύθμιση 
θερμικών, καθαρισμός φίλτρων 

Μηνιαία 

  

ε) 

Γενικός έλεγχος, καθαρισμός και 
συντήρηση πύργων ψύξης 
λεκάνη,κυψέλες, ακροφύσια, 
λίπανση ανεμιστήρων κ.λπ.) 

6 μηνη 
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στ) 

Καθαρισμός δικτύου νερού πύργων 
ψύξης (χλωρίωση πύργων και 
κυκλοφορία νερού επί 3ωρο, 
μέτρηση χλωρίου, εξουδετέρωση 
χλωρίου αν απαιτείται και 
ανακυκλοφορία, άδειασμα πύργων 
και δικτύου, επαναπλήρωση δικτύου 
και προσθήκη αντιδιαβρωτικού και 
χλωρίωση στους πύργους κ.λπ.) 

Ετήσια 

  

Α.2. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ     

α) 
Καθαρισμός λεβήτων και συντήρηση 
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις 
οδηγίες του κατασκευαστή 

6 μηνη 

  

β) 
Ρύθμιση και έλεγχος καυστήρων 
Αερίου /πετρελαίου σύμφωνα με τη 
νομοθεσία 

Μηνιαία 
  

γ) 
Έλεγχος εγκαταστάσεων φυσικού 
αερίου σύμφωνα με τη νομοθεσία 

6 μηνη 
  

δ) Καθαρισμός καυστήρα, φίλτρων 6 μηνη   

ε) 
Έλεγχος διαρροών σε λέβητα και 
σωληνώσεις 

Μηνιαία 
  

στ) 
Έλεγχος στεγανότητας καπναγωγών 
και καπνοδόχων 

Μηνιαία 
  

ζ) 
Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών 
δικλείδων (υπερπίεσης και έλλειψης 
νερού) 

6 μηνη 
  

 η) 
Έλεγχος πίεσης και διαρροών 
δοχείων διαστολής 

Μηνιαία 
  

θ) 
Έλεγχος αυτομάτων πλήρωσης 
δοχείων διαστολής 

3 μηνη 
  

ι) 

Έλεγχος εναλλάκτη δικτύου 
θέρμανσης νέου κτιρίου / 
απαερωτών, έλεγχος βαλβίδων, 
έλεγχος πιέσεων και καθαρισμός του 
εναλλάκτη αν απαιτείται, 
καθαρισμός φίλτρων, έλεγχος τυχόν 
διαβρώσεων και αποκατάσταση με 
βαφή, έλεγχος επιφανειών 

4μηνη 

  

Α.3. 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  
  

α) Καθαρισμός φίλτρων, λεκανών κ.λπ. 2μηνη   

β) Καθαρισμόςστοιχείων Ετήσια   

γ) 
Αλλαγή σακόφιλτρων 
περιλαμβανομένων των υλικών 

6 μηνη 
  

δ) 

Έλεγχος αντλιών κυκλοφορίας 
ψυχρού-θερμού νερού 
μηχανοστασίων (θόρυβοι, διαρροές, 
μανόμετρα, συνδέσεις, λίπανση αν 
απαιτείται, έλεγχος βαλβίδων) 

Μηνιαία 

  

ε) 
Γενικός έλεγχος  (αεραγωγών, 
κινητήρων, αυτοματισμών, 
ηχοαπορροφητικών στοιχείων κ.λπ.) 

Ετήσια 
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στ) 

Γενικός έλεγχος αντλιών 
κυκλοφορίας (μετρήσεις, inverters 
κ.λπ. σύμφωνα με όσα προβλέπει ο 
κατασκευαστής, καθαρισμός 
φίλτρων, έλεγχος σκουριών και 
αποκατάσταση αν απαιτείται, 
αντικατάσταση παρεμβυσμάτων με 
τα υλικά αν απαιτείται)  

Ετήσια 

  

Α.4. FAN COILS     

α) Καθαρισμός φίλτρων Μηνιαία   

β) Καθαρισμός στοιχείων Ετήσια   

γ) 
Έλεγχος στοιχείων αυτοματισμού, 
συνδέσεων, ανεμιστήρων, 
διακοπτών κ.λπ. 

3 μηνη 
  

Α.5. ΜΟΝΑΔΕΣ CLOSE CONTROL     

α) 
Καθαρισμός φίλτρων, στοιχείων, 
λίπανση κτλ. 

4μηνη 
  

β) 
Έλεγχος καλής λειτουργίας κινητήρα 
– ανεμιστήρων, μετρήσεις 

4μηνη 
  

γ) 
Έλεγχος σύνδεσης με BMS και άλλα 
συστήματα - ηλεκτρικοί πίνακες & 
πίνακες λειτουργίας 

3 μηνη 
  

δ) 
Πλήρης συντήρηση σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή 

Ετήσια 
  

Α.6. 
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  
  

α) 
Πλήρης συντήρηση των αυτόνομων 
κλιματιστικών μονάδων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή 

Ετήσια 

  

Α.7. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ     

α) 

Γενικός έλεγχος δικτύου 
σωληνώσεων, μονώσεων κ.λπ.., 
αποκατάσταση βλαβών και 
αντικατάσταση υλικών μη 
περιλαμβανομένων των υλικών 

6 μηνη 

  

β) Ρυθμίσεις βανών Όταν Απαιτείται   

γ) Εξαερώσεις Όταν Απαιτείται   

Α.8. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ     

α) 

Έλεγχος λειτουργίας  (μονώσεις, 
διαφράγματα, σύνδεσμοι 
κ.λπ.)αποκατάσταση βλαβών και 
αντικατάσταση υλικών μη 
περιλαμβανομένων των υλικών 

Ετήσια 

  

β) Ρυθμίσεις στομίων Όταν Απαιτείται   

Α.9. 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ & 
ΑΠΑΓΩΓΗΣ 

  
  

α) 

Έλεγχος καλής λειτουργίας κεντρικών 
και τοπικών ανεμιστήρων 
προσαγωγής και απόρριψης, δικτύων 
αεραγωγών, στομίων κτλ. 

Μηνιαία 

  

β) Έλεγχος λειτουργίας διαφραγμάτων 3 μηνη   
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(dampers) 

γ) 
Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων 
garage από σύστημα ανίχνευσης CO, 
εναλλαξιμότητας λειτουργίας κ.λπ. 

Μηνιαία 
  

δ) 

Γενικός έλεγχος (κινητήρων, λίπανση, 
καθαρισμός πτερυγίων κ.λ.π.) 
αποκατάσταση βλαβών και 
αντικατάσταση υλικών μη 
περιλαμβανομένων των υλικών 

Ετήσια 

  

Α.10. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ     

α) 

Έλεγχος κλιματιστικών μονάδων με 
τα παρελκόμενα αυτών (φίλτρα, 
στοιχεία (ανεμιστήρες προσαγωγής-
απόρριψης, αυτοματισμοί), δίκτυα 
αεραγωγών (προσαγωγής, 
επιστροφής, λήψεως νωπού αέρα 
και απόρριψης), σωληνώσεων, 
βάνες, στόμια κλπ. 

Μηνιαία 

  

β) 

Αντλίες μηχανοστασίων, 
αποκατάσταση βλαβών και 
αντικατάσταση υλικών μη 
περιλαμβανομένων των υλικών 

Ετήσια 

  

Β ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ     

Β.1. 

Έλεγχος διαρροών σωληνώσεων και 
επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών 
(διακόπτες, μπαταρίες, κρουνοί κλπ.) 
μη περιλαμβανομένων των υλικών 

Μηνιαία 

  

Β.2. 
Έλεγχος βαλβίδων, στηρίξεων, 
μονώσεων, δοχείων διαστολής κ.λπ. 

6 μηνη 
  

Β.3. 

Έλεγχος καλήςλειτουργίας 
εγκαταστάσεων ακαθάρτων και 
λυμάτων (σωληνώσεις, 
αποκαταστάσεις βλαβών, 
αντικατάσταση υλικών, 
λιποσυλλέκτης 3-4 κλπ.) μη 
περιλαμβανομένων των υλικών 

Μηνιαία 

  

Β.4. 

Έλεγχος καλήςλειτουργίας 
εγκαταστάσεων ομβρίων 
(σωληνώσεις, καθαρισμοί απορροών 
δωμάτων,κλπ.του περιβάλλοντος 
χώρου) 

3 μηνη 

  

Β.5. 
Έλεγχος αντλιών πόσιμου νερού, 
βαλβίδων, μανομέτρων, καθαρισμός 
φίλτρων κ.λπ. 

6 μηνη 
  

Β.6. Αλλαγή ΑνοδίωνBoiler με τα υλικά Ετήσια    

Β.7. 
Έλεγχος και καθαρισμός, αν 
απαιτείται, του κεντρικού 
μηχανοσίφωνα 

Ετήσια 
  

Β.8. Έλεγχος αποσκληρυντών 6 μηνη   

Β.9. 

Έλεγχος συστήματος αποσκλήρυνσης 
(ποσότητα δοχείων σε αλάτι – 
προμήθεια & συμπλήρωση αν 
απαιτείται) ,αποκατάσταση βλαβών 
και αντικατάσταση υλικών μη 
περιλαμβανομένων των υλικών 

3 μηνη 
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Β.10. 

Συντήρηση λιποσυλλέκτη 3-4 
σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή μη 
περιλαμβανομένων των υλικών 

Ετήσια 

  

Γ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ     

Γ.1.1. 

Εργασίες συντήρησης του 
υποσταθμού (διακοπή ηλεκτρικής 
παροχής, συσφίξεις, γειώσεις, 
καθαρισμοί, έλεγχος μονωτικών 
ελαίων, δοκιμές κλπ.), 
αντικατάσταση υλικών αν απαιτείται 
μη περιλαμβανομένων των υλικών 

Ετήσια 

  

Γ.1.2. 
Έλεγχος πυκνωτικών διατάξεων 
διόρθωσης cosφ - Γενικός Πίνακας 
Χαμηλής Τάσης 

6 μηνη 
  

Γ.2.1. 
Έλεγχος – δοκιμή καλής και 
αυτόματης λειτουργίας, μετά από 
διακοπή τάσης ΔΕΗ 

6 μηνη 
  

Γ.2.2. 
Πλήρης συντήρηση των Η/Ζ 
σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή 

Ετήσια 
  

Γ.2.3. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
συστήματος εκκίνησης και 
αυτοματισμού (υγρών και 
ακροδεκτών μπαταρίας, 
καλωδιώσεων, συνδέσεων, ιμάντων, 
βολτόμετρου D.C, ενδεικτικών 
λυχνιών, μίζας.) 

6 μηνη 

  

Γ.2.4. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
συστήματος ηλεκτρικής ισχύος 
(συνδέσεων, καλωδιώσεων διακόπτη 
φορτίου, πεδίου ισχύος, 
βολτομέτρου Α.C, αμπερομέτρου 
Α.C, συχνομέτρου κλπ.) 

6 μηνη 

  

Γ.2.5. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας 
δεξαμενών καυσίμου, διαρροών, 
αποκατάσταση διαβρώσεων 

6 μηνη 
  

Γ.2.6. 
Έλεγχος δικτύου νερού Η/Ζ - 
εναλλάκτη (βάνες, εξαρτήματα, 
κολλάρα, διαρροές) 

Μηνιαία 
  

Γ.2.7. 

Έλεγχος πιέσεων για να διαπιστωθεί 
ότι ο εναλλάκτης  είναι καθαρός - 
σύστημα υδρόψυξης και καθαρισμός 
αν απαιτείται 

Μηνιαία  

  

Γ.3.1. 

Έλεγχος συσσωρευτών των Η/Ζ και 
αντικατάσταση αν απαιτείται 
περιλαμβανομένης και της 
προμήθειας αυτών 

Μηνιαία  

  

Γ.3.2. 

Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας 
ηλεκτρικών πινάκων, επισκευές και 
αντικαταστάσεις υλικών (ασφάλειες, 
ρελαί κλπ.) περιλαμβανομένης της 
προμήθειας των υλικών 

6 μηνη 
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Γ.3.3. 
Καθαρισμός πινάκων, έλεγχος 
συνδέσεων, διατάξεων ασφαλείας, 
γειώσεων κ.λ.π. 

Ετήσια 

  

Γ.3.4. 

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
των διαφόρων μηχανημάτων και 
συσκευών των ηλεκτρικών εγκ/σεων 
θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού, 
πυρόσβεσης, αντλιοστασίων κλπ. 
Αποκατάσταση και επισκευές των 
ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας 
αυτών και των αντιστοίχων 
καλωδιώσεων μη 
περιλαμβανομένων των υλικών 

3 μηνη 

  

Γ.3.5. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
καλωδιώσεων και αισθητήρων BMS, 
αποκατάσταση δυσλειτουργιών, 
αντικατάσταση υλικών κλπ. μη 
περιλαμβανομένων των υλικών 

3 μηνη 

  

Γ.3.6. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας της 
εγκατάστασης αντικεραυνικής 
προστασίας του κτιρίου 

6 μηνη 
  

Γ.3.7. 

Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας και 
επισκευή εάν απαιτείται, καθώς και 
έλεγχος των μπαταριών (φόρτιση, 
λειτουργία) και αντικατάσταση 
συσσωρευτών εάν απαιτείται. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των 
υλικών 

6 μηνη 

  

Γ.3.8. 
Μέτρηση αντίστασης γειώσεων  
υποσταθμού 

Ετήσια 
  

Γ.3.9. 
Πλήρης συντήρηση των μονάδων 
UPS, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή 

Ετήσια 
  

Γ.3.10. 

Έλεγχος γενικής κατάστασης 
συσσωρευτών - συστημάτων UPS, 
ρυθμίσεις αν απαιτείται – 
καθαρισμός φίλτρων ή 
αντικατάσταση κ.λπ. 

3 μηνη 

  

Δ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ     

Δ.1. 
Έλεγχος καλωδιώσεων ασθενών 
ρευμάτων 

Ετήσια 
  

  ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     

Δ.2.1 
Προληπτική συντήρηση του δικτύου 
που περιλαμβάνει: 

Ετήσια 

  

α) 
Έλεγχο των κόμβων (Rack) του 
Δικτύου 

  

β) 
Ενημέρωση σχεδίων δικτύου για 
τυχόν αλλαγές 

  

γ) Τεχνική υποστήριξη   

Δ.2.2 
Διορθωτική (επανορθωτική) 
συντήρηση που περιλαμβάνει: 

  

α) Άρση της βλάβης   

β) 
Πιστοποίηση (μετρήσεις) των 
επισκευαζόμενων συστημάτων 
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γ) Αρίθμηση   

Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ     

Ε.1. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας δικτύων 
αυτόματης πυρόσβεσης (sprinklers 
κ.λ.π.) 

Μηνιαία 

  

Ε.2. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης 
(σωληνώσεις, πυροσβεστικές φωλιές 
κλπ.) 

Μηνιαία 

  

Ε.3. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας 
δεξαμενής πυρόσβεσης και 
διατάξεων αυτής 

3 μηνη 

  

Ε.4. 

Πλήρης συντήρηση του 
πυροσβεστικού συγκροτήματος 
σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή 

Ετήσια 

  

Ε.5. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας των 
φορητών πυροσβεστικών μέσων και 
συντήρηση αυτών σύμφωνα με τη 
νομοθεσία και των αυτόματων 
πυροσβεστικών συστημάτων και 
συντήρηση των δικλείδων των 
συστημάτων κατακλυσμού (ΣΕD, ΣΕΡ) 
σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή περιλαμβανομένων 
των υλικών που τυχόν απαιτηθούν 

Ετήσια 

  

Ε.6. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
συστήματος πυρανίχνευσης 
(πίνακες, ανιχνευτές, μπουτόν 
συναγερμού, διαφράγματα 
πυρασφαλείας (FireDampers), 
φαροσειρήνες) και των 
συσσωρευτών των πινάκων 
περιλαμβανομένης και της εργασίας 
προμήθειας και αντικατάστασης των 
συσσωρευτών και των 
πυρανιχνευτών αν απαιτείται και μη 
περιλαμβανομένων των υπολοίπων 
υλικών 

3 μηνη 

  

Ε.7. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
διατάξεων αυτόματου κλεισίματος 
θυρών πυρασφάλειας, πυράντοχων 
ρολών κ.λπ. 

Ετήσια 

  

Ε.8. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας 
συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης 

3 μηνη 
  

Ε.9. 
Έλεγχος λειτουργίας συστήματος με 
θραύση επιλεγμένης κεφαλής - 
σύστημα καταιονισμού – sprinklers 

Ετήσια 

  

Ε.10. 

Αποσύνδεση, ζύγισμα και πλήρωση, 
αν απαιτείται, των φιαλών - 
συστήματα κατάσβεσης με INERGEN, 
CO2 κλπ. περιλαμβανομένων των 

Ετήσια 
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υλικών 

Ε.11. 
Έλεγχος χειροκίνητων εντολών καλής 
λειτουργίας συστημάτων 
κατάσβεσης με INERGEN, CO2 κλπ. 

3 μηνη 
  

Ε.12. 

Έλεγχος αυτόματων εντολών, καλής 
λειτουργίας  και ενεργοποίησης  
συστημάτων κατάσβεσης με 
INERGEN, CO2 κλπ. 

3 μηνη 

  

Ε.13. 

Έλεγχος φορτιστή και κατάστασης 
της μπαταρίας του πυροσβεστικού 
συγκροτήματος και αντικατάσταση 
αυτής αν απαιτείται 
περιλαμβανομένου του υλικού 

Μηνιαία 

  

Ε.14. 
Έλεγχος λειτουργίας επιλεγμένων 
φωλεών - πυροσβεστικές φωλιές 

6 μηνη 
  

Ε.15. 

Διακοπή κανονικής τροφοδοσίας και 
έλεγχος καλής λειτουργίας με 
μπαταρία - σύστημα πυρανίχνευσης 
και αντικατάσταση συσσωρευτώνν 
πινάκων εάν απαιτείται 

6 μηνη 

  

Ε.16. 
Έλεγχος λειτουργίας μπουτόν 
συναγερμού - Αισθητήρες & 
σύστημα ανίχνευσης 

Ετήσια 
  

Ε.17. 

Πρόκληση κατάστασης συναγερμού 
με τη χρησιμοποίηση μαγνήτη ή 
σπρέυ καπνού σε αισθητήρες και 
χρήση μπουτόν. Έλεγχος 
ανταπόκρισης συστήματος - 
Αισθητήρες&σύστημα ανίχνευσης 

Ετήσια 

  

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΣΤ.1. 

Οπτικός γενικός έλεγχος πινάκων 
εγκατάστασης ανίχνευσης CO, 
περιφερειακών μονάδων, 
σωληνώσεων, καθαρισμός πινάκων 
κ.λπ.. και αποκατάσταση βλαβών μη 
περιλαμβανομένων των υλικών που 
τυχόν απαιτηθούν 

6 μηνη 

  

ΣΤ.2. 

Συντήρηση και γενικός έλεγχος 
λειτουργίας BMS (κεντρικού 
συστήματος, λήψη αντιγράφων, 
περιφερειακών ελεγκτών, 
περιφερειακών υλικών, καθαρισμός 
κ.λπ.) 

6 μηνη 

  

ΣΤ.3. 
Αντικατάσταση Αισθητηρίων CO μη 
περιλαμβανομένης  της προμήθειας 
αυτών 

Κάθε 2 έτη 
  

ΣΤ.4. 
Καθαρισμός δεξαμενών λυμάτων – 
ακαθάρτων και αντλιών με χρήση 
πιεστικού 

Ετήσια 
  

ΣΤ.5. 
Καθαρισμός δεξαμενών νερού, 
άδειασμα, χλωρίωση κ.λπ. 

Ετήσια 
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ΣΤ.6. 

Έλεγχος συστήματος αποκαπνισμού 
(καπνοδιαμερίσματα, ανοιγόμενες 
καταπακτές οροφής αιθουσών Χρ. 
Λαμπράκη, Α. Τριάντη, Ν. Σκαλκώτα 
κ.λπ.) 

6 μηνη 

  

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης με χρονοχρέωση  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ /ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

Μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος 

μηχανικός  
200 

 (α) 

Τεχνίτηςγενικά 200 
 (β) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

(άθροισμα α + β) 
 

€ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τηλειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  

 

         

Α/Α Ειδικότητα 
Αριθμός 

εργαζομένων 

Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ  

1 Ηλεκτρολόγος ΔΕ 4 € 

2 Υδραυλικός ΔΕ 1 € 

3 
Τεχνίτης 
Οικοδομικών ΔΕ 

1 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 6 € 

         

         

         

         
 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή Τμήματος 3 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης για δώδεκα (12) μήνες χωρίς ΦΠΑ: (ολογραφως) 
_____________________ (αριθμητικώς) _________________ € πλέον ΦΠΑ 24%: (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς) _____________________€  

         Σύνολο με ΦΠΑ 24% (ολογραφως) _____________________ (αριθμητικώς)_____________________€  
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

α) Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή της) από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα 
με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς. 

β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, δίνοντας τη συνολική τιμή προσφοράς σε 
ευρώ (€)χωρίς Φ.Π.Α. στις αντίστοιχες στήλες του ανωτέρω Πίνακα 1, 2 και 3 αριθμητικώς. 

γ) Η οικονομική προσφορά ισχύει για δώδεκα (12) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 
ανάθεσης. 

δ) Η Συνολική Προσφερόμενη Τιμή (άθροισμα Πινάκων 1, 2 και 3), θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως.  

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 (HMEΡOMHNIA –ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

Α.ΥπόδειγμαΕγγυητικήςΕπιστολήςΣυμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνίαέκδοσης........................... 

Προς: (ΣτοιχείαΑναθέτουσαςΑρχής) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ ………………….. 

Έχουμετην τιμή να σαςγνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια 
τηςπαρούσαςεγγυητικήςεπιστολήςανέκκλητακαιανεπιφύλακτα,παραιτούμενοιτου δικαιώματοςτης 
διαιρέσεωςκαιδιζήσεως, υπέρτου: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................................. , 

ΑΦΜ:................(διεύθυνση). ......................................................................... , ή 

(ii)[σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,ΑΦΜ:  ...................... 

(διεύθυνση). ........................................................................ ή 

(iii)[σεπερίπτωσηένωσηςήκοινοπραξίας:]τωνφυσικών/νομικώνπροσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
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(διεύθυνση).......................………………………………….. 

μελώντηςΈνωσηςήΚοινοπραξίας,ατομικάγιακάθεένααπόαυτέςκαιωςαλληλέγγυακαιειςολόκληρουπόχρεωνμεταξύτου
ςεκτης ιδιότητάςτους ωςμελώντης ΈνωσηςήΚοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για τη συμμετοχή του/τους εις το 
διενεργούμενοδιαγωνισμόμεκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςπροσφορώντην......................,γιατηνανάδειξηαν
αδόχουγιατηνανάθεσητηςσύμβασης:«…………………………………………………………..»προϋπολογισμούευρώ………………
………(μησυμπεριλαμβανομένουΦΠΑ),σύμφωναμετηνυπ’αρ.9/2026Διακήρυξήσας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσεςυποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας (των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 
απόαυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
τηςΈνωσης/Κοινοπραξίαςκαθ’ όλοτοχρόνοισχύοςτης). 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέροςμας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρεςαπόαπλήέγγραφηειδοποίησήσας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλοςχαρτοσήμου. 

Ηπαρούσαισχύειμέχρικαιτην……………….. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
μετηνπροϋπόθεσηότιτοσχετικόαίτημάσαςθαμαςυποβληθεί πριναπότηνημερομηνίαλήξηςτης. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ καιΝΠΙΔ 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχεικαθοριστείαπότοΥπουργείο Οικονομικώνγιατοίδρυμαμας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένηυπογραφ
ή) 
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Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνίαέκδοσης........................... 

Προς: (ΣτοιχείαΑναθέτουσαςΑρχής) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ …………….. 

Έχουμετην τιμή να σαςγνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια 
τηςπαρούσαςεγγυητικήςεπιστολήςανέκκλητακαιανεπιφύλακτα,παραιτούμενοιτου δικαιώματοςτης 
διαιρέσεωςκαι διζήσεως,υπέρτου: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................................. , 

ΑΦΜ:................(διεύθυνση). ......................................................................... , ή 

(ii)[σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,ΑΦΜ:  ...................... 

(διεύθυνση). ........................................................................ ή 

(iii) [σεπερίπτωσηένωσηςήκοινοπραξίας:]τωνφυσικών/νομικώνπροσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
 ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
 ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
 ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

μελώντηςΈνωσηςήΚοινοπραξίας,ατομικάγιακάθεένααπόαυτέςκαιωςαλληλέγγυακαιειςολόκληρουπόχρεων
μεταξύτουςεκτης ιδιότητάςτους ωςμελώντης ΈνωσηςήΚοινοπραξίας}, 

καιμέχριτουποσούτωνευρώ……………(………….€),γιατηνκαλήεκτέλεσητηςσύμβασηςμεαριθμό
 ………….. που αφορά στο διαγωνισμό της ……………………. με αντικείμενο: 

«…………………………………………………………..», συνολικήςαξίας ....... ευρώ
 ……………………..(μησυμπεριλαμβανομένουΦΠΑ)
,σύμφωναμετηνυπ’αρ.  ……./ Διακήρυξήσας. 

Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μαςαντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες απόαπλήέγγραφηειδοποίησήσας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλοςχαρτοσήμου. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε εμάς, ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότιμπορούμενα θεωρήσουμετηνΤράπεζάμαςαπαλλαγμένηαπό κάθε σχετικήυποχρέωση. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ 
καιΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχεικαθοριστείαπότοΥπουργείο Οικονομικώνγιατοίδρυμαμας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένηυπογραφή) 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ενημέρωση Φυσικών Προσώπων για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων 

ΗΑναθέτουσαΑρχήενημερώνειυπότηνιδιότητάτηςωςυπεύθυνηςεπεξεργασίαςτοφυσικόπρόσωποπο

υ 

υπογράφειτηνπροσφοράωςΠροσφέρωνήωςΝόμιμοςΕκπρόσωποςΠροσφέροντος,ότιτοίδιοήκαιτρίτ

οι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 

φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντοςΔιαγωνισμού,απότοφυσικόπρόσωποτοοποίοείναιτοίδιοΠροσφέρωνήΝόμιμοςΕκπρόσωπ

ος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 

Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του 

νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 

συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίαςκαιεπικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν απότην 

Αναθέτουσα Αρχήκαι γιατηνενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των 

προσφορών. 

ΙΙΙ.Αποδέκτεςτωνανωτέρω(υπόΑ)δεδομένωνστουςοποίουςκοινοποιούνταιείναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών 

για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 

Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της 

τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, 

σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Ταδεδομέναθατηρούνταιγιαχρονικόδιάστημαγιαχρονικόδιάστημαίσομετηδιάρκειατηςεκτέλε
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σης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 

φορολογικούς- δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους 

από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. 

Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίαςαναφορικάμεδημόσιασύμβασηταδεδομένατηρούνταιμέχριτοπέραςτηςεκκρεμοδικία

ς. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. ΤοφυσικόπρόσωποπουείναιείτεΠροσφέρωνείτεΝόμιμοςΕκπρόσωποςτουΠροσφέροντος,μπορ

είνα ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

VI. HΑναθέτουσαΑρχήέχειυποχρέωσηναλαμβάνεικάθεεύλογομέτρογιατηδιασφάλισητουαπόρρ

ητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη 

καταστροφή,τυχαίααπώλεια,αλλοίωση,απαγορευμένηδιάδοσηήπρόσβασηαπόοποιονδήποτεκαικά

θε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής 

 

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής,  που περιγράφονται 
στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο: 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και 
συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την 
κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου 
(ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.  

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:  

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν 
μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·      

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν 
μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, 
οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 
πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·  

(γ) τόσο  ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται 
στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,  

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω 
του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων 
να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.» 
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